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RETATóRIO PRELIMTNAR

o presente relatório refere-se à análise e avaliação das propostas apresentadas pelos concorrentes
ao procedimento de contratação pública em apreço (concurso público), nos termos e para os
efeitos previstos nos artigos 746.e e 147.e, ambos do código dos contratos públicos {ccp).

1- CONCORRENTES AO PROCEDIMENTO

Ao presente procedimento, apresentaram-se os seguintes concorrentes:

I As entidades Ramolho Roso cobetar, Sociedade de construções, S.A. e Lena Engenharia e construções, s.A.,apresentaram um documento na qual declaram não apresentar proposta. Assim, não tendo apresentado proposta e,por conseguinte' não sendo estas entidades consideradas concorrentes (tendo em conta os conceitos de concorrente ede proposta definidos nos artigos 53.e e 56.e do ccP), as mesmas não foram incluídas na lista dos concorrentes que foipublicitada na plataforma eletrónica.
2 Não obstante ter sido identificada no formulário principal, na lista de concorrentes, e consequentemente também, naficha de abertura das propostas, apenas a entidade socicorreia-Engenharia, s.Á. como concorrente, trata-seefetivamente de uma proposta apresentada por um agrupamento concorrente, constituído pela referida entidadeSocicorreia-Engenharia, s.Á' e pela entidade Puentes y colzadas lnfraestructuros, S.L.,conforme resulta dos documentosque a constituem.
3 Não obstante ter sido identificada no formulário principal, na lista de concorrentes, e consequentemente também, naficha de abertura das propostas, apenas a entidade socyr somague, s.A. como concorrente trata-se efetivamente deuma proposta apresentada por um agrupamento concorrente, constituído pela referida entidade sacyr somagui, s.o. 

"pela entidade Rim - Engenharia e construções,5.4., conforme resulta dos documentos que a constituem.
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2 - PROPOSTAS

Pelos concorrentes supra identificados, foram apresentadas as propostas constantes do seguinte
quadro:

3. QUEsrÃo PRÉvlA - ANÁusE Do REquERtMENTo ApRESENTADo pELo coNcoRRENTE N.e 6 -
TECNOVIA-MADEIRA, SOCIEDADE DE EMPREITADAS, S.A./TEIXE;RA DUARTE-EN6ENHARIA E

coNsTRUçÕeS, S.R.

considerando que o agrupamento concorrente supro identificado, constituído pelas empresas

Tecnovia Madeiro, Sociedade de Empreitadas 5.A., e Teixeiro Duarte - Engenharia e Construções

5'Á', submeteu a sua proposta extemporaneamente, pois a data limite para a apresentação das

a o agrupamento concorrente SocyrSomogue, S.A./ Rim - Engenharia e construções, S.A.,em cumprimento do dispostona alínea c) do ponto 6.1 do programa de concurso, declara como preço total da sua proposta o valor de €23'469'859,00' No entanto, a lista de preços unitários que por ele foi apresentada na plataforma eletrónica acinGov, emcumprimento do disposto na alínea d) do ponto 6.1 do programa de concurso, apresenta o preço total de €23'469'859,02' Atendendo ao disposto no n.e 3 do artigo 60.s do Código dos Contratos públicos, em caso de divergênciaentre os vários preços indicados na proposta prevalecem sempre "os preços parciais, unitários ou nãol mais
decompostos". Assim, prevalece para todos os efeitos o valor resultante da referída lista de preços unitários: €
23.469.859,O2.

L

V

€21.378.000,00
ecnovia-Madeira, sociedade de Empreitadas, s.A./Teixeira Dua

S.A.nharia e ConstruEn

6.

€22.533.333,33
Ribeiro, S.A.

./AtêS,aem S AConstruçõH c.ra 1/PortugtaçaoRepresenPonteved
no ran S .4.Jose,Sastructru Coa enge S Açaoma rer ./ConstannhE5

€18.860.000,00favias - Engenharia e Construções, S.A.
4.

€23.469.859,O24cyr Somague, S.A./ Rim - Engenharia e Construções, S.A.
3

€27.979.977,89exandra Barbosa Borges, S.A.
2

€2L.990.000,00ocicorreia-Engenha ria, s.A./puentes y ca lzadas lnfraestructuras, s. L.
t

Valor da
osta

Concorrentes
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propostas era até às 17H00 do dia 27/Lo/2o20, sendo que a proposta do agru

submetida às L7H03, desse mesmo dia.

w
pamento em causa foi

Considerando que, nesse mesmo dia (27/1O/2O20, às 17H58), o referido agrupamento concorrente

apresentou uma comunicação na plataforma eletrónica, com o seguinte teor (cfr. documento n.e 1

em anexo):

"Por motivos que nos são alheios o efetivoção da nossa proposto na plataforma apenos foi possível

às 77:03:07, iniciómos desde iá um contocto junto da platoformo ocinGov por forma o que esta nos

forneça elementos iustificativos da demoro do uptoad do nossa proposta pqro que possomos

justificar iunto de V. exas. tol focto. Anexo comprovotivo de comunicoçõo com o plataforma

ocinGov."

Considerando QU€, no dia seguinte (28/Lo/zozo, às 18H16), o agrupamento concorrente

apresentou, através de comunicação na plataforma eletrónica, um "Requerimento de justo

impedimento", invocando o disposto no artigo 1,40.e do Código de Processo Civil (cfr. documento

n.e 2, em anexo).

Considerando QU€, no dia O9/L1,/2020, o Senhor Secretário Regional dos Equipamentos e

lnfraestruturas incumbiu o júri do procedimento de contratação pública em apreço de analisar a

questão suscitada pelo referido agrupamento concorrente, aquando da elaboração do relatório

preliminar de análise e avaliação das propostas, atendendo ao âmbito e o teor dos documentos

apresentados (cfr. documento n.e 3, em anexo).

Considerando que, desse despacho do Senhor Secretário Regional, foi dado conhecimento a todos

os concorrentes no procedimento (cfr. documento n.e 4, em anexo).

Cumpre, assim, ao júri do procedimento, analisar a questão suscitada pelo agrupamento

concorrente.
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Atendendo aos considerandos acima referidos, e aos factos nele contidos, a sua análise passa pel

resposta a duas questões essenciais:

L É aplicável aos procedimentos (administrativos) de contratação pública, o disposto no artigo

140.e do Código de Processo Civil?

2. Em caso afirmativo, considera-se verificado o justo impedimento nos termos alegados pelo

agru pamento concorrente?

Relativamente à primeira questão, e sem nos alongarmos em demasia, considera o júri que o artigo

140.s do Código de Processo Civil (CPC) é inteiramente aplicávet, com as devidas adaptações, aos

procedimentos (administrativos) de contratação pública, como aliás é entendimento generalizado

na doutrina e jurisprudência.

Não obstante o Código dos Contratos Públicos (CCP), não ter uma disposição legal específica para o

efeito, "o instituto do iusto impedimento encontro o seu fundamento num imperotivo de naturezo

ético-iurídica, cuia inteleção é de fácil opreensõo e que se prende com o focto de ndo poder exigir-se

a ninguém que protique otos, em processos judiciais ou odministrativos, que esteja absolutamente

impossibilitado, em determinodo momento, de levar a cobo, por rozões que não ;he sejam

imputóveis. O contrário, consubstancioria uma restriçdo inaceitável ao núcleo essenciol do direito

fundamental de acesso oo Direito previsto no artigo 20.e da Constituiçõo da Repúbtica

Portuguesa."s.

Assim, e em conclusão, caso estejam reunidos os respetivos pressupostos, previstos no referído

artigo L40.e do CPC, a invocação deiusto impedimento é perfeitamente possível nos procedimentos

(administrativos) de contratação pública.

Tal conclusão, remete-nos imediatamente para a análise da segunda (e no fundo a mais

importante!) questão suscitada, que é saber se, in cestJ, se verifica ou não justo impedimento.

O n.e L do artigo 140.e do CPC, estabelece que "Considera-se <justo impedimento> o evento não

imputável à parte nem oos seus representantes ou mandotórios que obste à prótica atempada do

5 Cfr. Acórdão do Tribunal Central Administrativo Nofte, disponível para consulta em:

W
V

9dr
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oto.", sendo que o n.9 2 da referida disposição legal exige que "A porte que alegar o jus

impedimento oferece logo o respetiva prova"

O agrupamento concorrente, no requerimento de justo impedimento, alega, sucintamente, uma

"delonga verificado no corregamento do ficheiro em causo" (o da proposta), reportada à plataforma

por contacto telefónico e através de correio eletrónico, pelo que, entende o agrupamento

concorrente, que se verificou uma "situoção de justo impedimento, salvoguardada no artigo L40.e

do Código de Processo Civil", pois o evento que impediu a entrega atempada da sua proposta não

lhes seria imputável.

Em anexo ao seu requerimento, o agrupamento apresenta uma comunicação/resposta da

plataforma acinGov, do dia 27/to/2020, onde podemos ler o seguinte:

"No sequêncio do vosso emoil, e de ocordo com o nosso registo de ocessos, verifica-se que, o início

do upload do vosso ficheiro "6. Doc_Proposto.zip" ocorreu às 76h42m09s e terminou às J.7h0j.m32s

e que o vossa proposto foi submetida às l7h03m0j.s.

No que se refere às outros propostas apresentodos a este procedimento, como deverá perceber, nõo

poderemos prestar informações odicionois sobre as mesmos.

Por favor, não hesite em contqctar-nos se necessitor de ajuda em mais alguma questão."

Da análise, apenas, dos elementos remetidos pelo agrupamento concorrente, não pôde o júri do

procedimento concluir pela existência ou não de justo impedímento, pois apesar do concorrente

alegar que estranhou a delonga verificada no carregamento do ficheiro da proposta e que detetou

um padrão de anormalidade na submissão de todas as propostas apresentadas neste procedimento

(pois, das seis propostas submetidas, três delas foram submetidas nos últimos três minutos do

prazol, a verdade é que, da referida comunicação da plataforma eletrónica, não resulta qualquer

dificuldade ou problema técnico no carregamento dos ficheiros. Aliás, a plataforma limita-se a

confirmar que o agrupamento concorrente iniciou o carregamento da sua proposta às 16H42, e que

a submeteu às 17H03, nada referindo sobre dificuldades técnicas ou outras que tivessem existido

naquele dia, ou naquele momento, em geral ou com aquele agrupamento concorrente em

V

concreto.
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Por necessitar de elementos adicionais que permitissem concluir, ou não, pela existência de justo
impedimento neste caso sub iudice, o júri do procedimento, atendendo ao estabelecido no artigo
32's da Lei n.e 96/20t5, de L7 de agosto, e para efeito de tomada de decisão sobre esta questão,

solicitou à plataforma eletrónica acinGov, nos termos do disposto na alínea c), do n.e 1, do artigo
22's da supra citada Lei n.e g6/2oL5, de t7 de agosto, QU€ disponibilizasse os relatórios de
(eventuais) anomalias verificadas no dia 27/70/2020, ou outra informação relevante para o efeito
(nomeadamente, o tempo normal e expectável para submeter com sucesso um ficheiro da

dimensão da proposta do agrupamento concorrente; ou os correspondentes registos de acessos à

plataforma naquele dia)- (cfr. documento n.e 5, em anexo).

A plataforma eletrónica, em resposta à soticitação do júri do procedimento, e em suma, confirma
que a proposta do agrupamento concorrente foi criada às L6H39, que o início do carregamento dos

documentos da proposta ocorreu às 1.6H42, e que a submissão efetiva da proposta ocorreu às

L7Ho3, acrescentando que "não se registou quolquer período de indisponibitiddde ou folho por
parte do plataforma eletrónico ocínGov no dio 202o-70-27, em termos de upload de ficheiros ou
outro tipo de transoção e prova disso forom os vários procedimentos que decorrerom com
normalidade, inclusive os várias propostas submetidas ao procedimento locpLzo_Es." (cfr.

documento n.9 6, em anexo).

Note-se que, nos termos do disposto nos n.es L e 2 do artigo 65.s da Lei n.e g6/zoL5, de 17 de

agosto, para aferir da apresentação atempada de uma proposta o momento retevante é aquele em
que "o concorrente procede à submissão da totalidade dos documentos" que integram a proposta,

o que no caso em apreço, como vimos, ocorreu às j.7HO3.

Nestes termos, atendendo a que o agrupamento concorrente baseia a sua alegação de justo
impedimento em supostos problemas técnicos da plataforma, mas a plataforma não confirma tais
alegações (pelo contrário, refuta-as de forma expressa, negando perentoriamente a existência de
dificuldades técnicas, ou quaisquer outras, naquele dia!), não pode o júri concluir que a não

apresentação atempada da proposta se deveu a facto não imputável ao agrupamento concorrente,
pressuposto essencial para a aplicação do artigo 140.e do cpc.

V
(q
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Assim, não considera o júri estar verificado o justo impedimento alegado pelo agrupamento

concorrente Tecnovia Modeira, Sociedade de Empreitodas 5.A., e Teixeira Duarte - Engenharia e

Construções S.A.

4. ANÁL|SE E AVALTAçÃO OnS PROPOSTAS APRESENTADAS

4.7.7 Escldrecimentos e suprimento de propostas

Nos termos do disposto no artigo 72.e do CCP, foram solicitados pelo Júri do procedimento

esclarecimentos/suprimento de irregularidades aos seguintes concorrentes:

o Socicorreia-Engenharia, S.A./Puentes y Calzadas lnfraestructuras, S.L;

o Sacyr Somague, S.A./ Rim - Engenharia e Construções, S.A.;

o Afavias - Engenharia e Construções, S.A.;

o Etermar - Engenharia e Construção, S.A./ Constructora San Jose, S.A. (pontevedra)

Representação em Portugal/ H.C.l. - Construções, S.R.TRlves Ribeiro, S.A.

Todos os referidos concorrentes responderam dentro do prazo estabelecido para o efeito.

Todos os pedidos, bem como as respetivas respostas, foram disponibilizados na plataforma, tendo
todos os concorrentes sido imediatamente notificados desse facto.

4.7.2 Análise das propostds

o júri do procedimento, após análise das propostas apresentadas, e considerando os

esclarecimentos/supri mentos efetuados e prestados, propõe :

a\
W

- A exclusão:
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da proposta apresentada pelo agrupamento concorrente Tecnovia Madeira, Sociedade de
Empreitadas S.A./Teixeira Duarte - Engenharia e Construções S.A., nos termos do disposto

na alínea a), do o.e 2, do artigo L46.e, do CCP, por ter sido apresentada depois do termo do
prazo fixado para a sua apresentação;

da proposta apresentada pelo concorrente Alexandre Barbosa Borges, S.A., nos termos do
disposto nos termos do disposto na alínea o), do n.e 2, do artigo !46.e, conjugado com o
disposto na alínea a), do n.e 2 do artigo 70.e e na alínea c), do n.e 1, do artigo 57.e, todos do
CCP, por não apresentar termos ou condições relativos a aspetos da execução do contrato
não submetidos à concorrência pelo caderno de encargos, aos quais a entidade adjudicante
pretende que o concorrente se vincute (não foi apresentado o Adjunto do Diretor de Obra

com as condições estabelecidas na clausula 29.2 e no ponto 1.3 do Anexo A às clausulas

gerais do caderno de encargos) 6.

- A admissão das restantes propostas apresentadas

4.7.3 Avalioção das propostas

Nos termos do ponto L1 do programa de concurso, a adjudícação é feita de acordo com o
critério da proposta economicamente mais vantajosa para a entidade adjudicante, na modalidade

da melhor relação qualidade-preço, e é composto por um conjunto de fatores e subfatores
relacionados com aspetos da execução do contrato a celebrar.

o critério de adjudicação é, assim, composto petos seguintes fatores (com a seguinte
ponderação):

a. Preço (ponderação de 50%)- Fpreço

6 Alguns dos documentos que constituem a proposta do concorrente não foram apresentados em total conformidade
com o exigido nas peças do procedimento. Todavia, tendo em conta que o júri do procedimento propõe a exclusão daproposta, foi entendido não solicitar, de imediato, o respetivo esclarecimento/suprimento para efeitos desteprocedimento de contratação pública.

8l3t
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b. Valor Técnico {ponderação de 50%) - FVT, sendo que este fator, por sua vez,

decompõe-se em vários subfactores com ponderação e pontuação distinta, conforme Anexo 11 ao

programa de concurso.

A Pontuação Global (VP) atribuída a cada proposta, será a que resultar da aplicação da

seguinte fórmula global:

VP - 0,50 x FPreço + 0,50 x FVT

a PREçO (FPreço)

Este fator é avaliado numa escala de pontuação de 0 (zero) a 100 (cem), de acordo com a

seguinte fórmula:

5 Pn21_ .
^ Pb,

FPreço:100 x

Onde:

FPreço

Pp

Pb

é a pontuação atribuída ao fator preço;

é o preço da proposta;

é o preço base do procedimento (28.000.000,00€)

CONCORRENTE N.9

I nfraestructuras, S. L.

Considerando que o Pp é€ 21.990.000,00

A pontuação obtida neste fator, Fpreço, é de 82,54

1 Socicorreia-Engenharia, S.A./Puentes y Calzadaso
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CONCORRENTE N.s 3 - Sacyr Somague, S.A./ Rim - Engenharia e Construções, S.A.

B
ú

Uq
\/,

Considerando que o Pp é€23.469.859,02

A pontuação obtida neste fator, FPreço, é de78,46

o

o

o

CONCORRENTE N.e 4 - Afavias - Engenharia e Construções, S.A.

Considerando que o Pp é€ 18.860.000,00

A pontuação obtida neste fator, FPreço, é de 88,61

CONCORRENTE N.e 5 - Etermar - Engenharia e Construção , S.A.I Constructora San Jose,

S.A. (Pontevedra) Representação em Portugal/ H.C.l. - Construções, S.A./Alves Ribeiro,

s.A.

Considerando que o P p é € 22.533.333,33

A pontuação obtida neste fator, FPreço, é de 81,17

Assim, apresenta-se no quadro seguinte as pontuações obtidas no fator PREçO (FPreçol

8L,L7

Etermar - Engenharia e Construção, S.A./ Constructora San Jose, S.A.

(Pontevedra) Representação em Portugal/ H.C.l. - Construções, S.A./Alves

Ribeiro, S.A.

5

88,61Afavias - Engenharia e Construções, S.A.4

78,46Sacyr Somague, S.A./ Rim - Engenharia e Construções, S.A3

82,54Socicorreia-Engenharia, S.A./Puentes y Calzadas I nfraestructu ras, S. L.1

FPreçoCONCORRENTES
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b. VALOR TÉCN|CO DA PROPOSTA (FVTI

Este fator é avaliado numa escala de pontuação de 0 (zero) a 100 (cem), de acordo com a seguinte

fórmula:

4

B

f{"ur' x ffisr)
j=1

V

WT=

Onde:

FVT é a pontuação do fator Valor Técnico da proposta em análise;

é a ponderação dos subfactores Si da Valor Técnico da proposta;

é a pontuação atribuída aos subfactores si da valor Técnico da proposta

PWsi

VTsi

Este fator encontra-se decomposto em 4 subfatores, com os coeficientes de ponderação constantes

da tabela infra, sendo que a escala de pontuação dos subfactores 51, 52 e 54 é apresentada sob a

forma de grelha, e a do subfactor s3 sob a forma de expressão matemática.

Quanto aos subfactores S.1, S.2 e S.4, o júri teve em consideração que a obtenção da pontuação

correspondente a cada patamar da escala de avaliação pressupõe o cumprimento da totalidade

dos descritores especificados para esse patamar, peto que o não cumprimento de qualquer

deles implica a atribuição da classificação referente ao patamar imediatamente inlerior (cfr.

página 45 do programa de concurso).

t1/31

15%S.4 - Plano de Pagamentos

25 o/os.3 - e transportedos equipamentos de

20%S.2 - Planos de Recursos + Memória Descritiva e JustiÍìcativa

40YoS. í - Plano de Trabalhos + Memória Descritiva e Justificativa

Coeficientes de ponderaçãoSubfactor:
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SUBFACTOR S.1 . PLANO DE TRABAIHOS + MEMÓRIA DEScRITIVA E JUSTIFICATIVA

N

No Plano de Trabalhos (pr) indica as atividades, evidenciando a
correspondência com as espécies de trabalho constantes do Mapa de
Quantidades de Trabalho, associando-lhes as respetivas quantidades de
trabalho, duração e rendimentos, distribuindo as quantidades pelo prazo do
contrato, identifica os circuitos para a maioria das espécies de trabalho,
associadas ou não em grupos.

' Na Memória Descritiva e Justificativa (MDJ) apresenta o escalonamento e a
calendarização das atividades, respeitando a distribuição dos trabalhos pelo
prazo do contrato, definindo os circuitos para a maioria das atividades,
associadas ou não em grupos.

a

50

o No Plano de Trabalhos (pr) indica as ativídades, evidenciando
correspondência com as espécies de trabalho constantes do Mapa
Quantidades de Trabalho, associando-lhes as respetivas quantidades
trabalho e duração, distribuindo as quantidades pelo prazo do contrato.

o Na Memória Descritiva e Justificativa (MDJ) apresenta o escalonamento e a
calendarização das atividades, respeitando a distribuição dos trabalhos pelo
prazo do contrato.

a

de
de25

o Não cumPre a totalidade dos requisítos especificados como necessários à
obtenção de classificação superior

0

S.í. - PLANO DE TRABALHOS + MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

DO PLANO DE TRABALHOS

(40%l

Pontuação

t2/31
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Assim, a pontuação atribuída é a seguinte

CONCORRENTE N.9

lnfraestructuras, S. L.

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS

Socicorreia-Engenharia, S.A./Puentes y Calzadas

V

o

a

No Plano de Trabalhos (PT) indíca as atividades, evidenciando a

correspondência com o Mapa de Quantidades de Trabalho, associando-

lhes as respetivas Quantidades de trabalho, Rendimentos e Duração,

distribuindo as quantidades de trabalhos pelo prazo do contrato,
identificando os circuitos das atividades, associadas ou não em grupos.

ldentifica ainda as frentes de trabalho afetas a cada atividade ou grupo de

atívidades.

Na Memória Descritiva e Justificativa (MDJ) apresenta o escalonamento e a

calendarização das atividades, respeitando a distribuição dos trabalhos
pelo prazo do contrato, definindo os circuitos, por atividade ou grupo de

atividades e justificando os circuitos. procede à justificação dos

rendimentos adotados mediante os recursos atribuídos (para cada

atividade) e à justificaçâo do dimensionamento adotado para as frentes de

trabalho e para as equipas-tipo, evidenciando a sua afetação aos circuitos
adotados.

100

a

a

No Plano de Trabalhos (PT) indica as atividades, evidenciando a

correspondência com as espécies de trabalho constantes do Mapa de

Quantídades de Trabalho, associando-lhes as respetivas euantidades de

Trabalho, Duração e Rendimentos, distribuindo as quantidades pelo prazo

do contrato, identificando os circuitos da maioria das atividades,

associadas ou não em grupos. ldentifica ainda as frentes de trabalho afetas

a cada atividade ou grupo de atividades.

Na Memória Descritiva e Justificatíva (MDJ) apresenta o escalonamento e

a calendarização das atividades, respeitando a distribuição dos trabalhos
pelo prazo do contrato, definindo os circuitos das atividades (associadas

ou não em grupos) e justificando os circuitos. procede à justificação dos

rendimentos adotados mediante os recursos atribuídos (para cada

atividade) e à justificação do dimensionamento adotado para as frentes de

trabalho e para as equípas-tipo.

75

L
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GOVERNO REGIONAL

SECRBTARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS

coNcoRRENTE N.e 3 - sacyr somague, s.A./ Rim - Engenharia e construções, s.A.

CONCORRENTE N.e 4 - Afavias - Engenharia e Construções, S.A.

\í 
,

- diagrama de GANT) não cumpre a totalidade dos

requisitos especificados como necessários à obtenção de classificação superior,

designadamente porque não associa em todas as espécies de trabalho constantes

do mapa de quantidades de trabalho a respetiva duração.

Na memória descritiva e justificativa (MDJ) apresenta o escalonamento e a

calendarização das atividades, respeitando a distribuição dos trabalhos peto prazo

do contrato, definindo os circuitos para a maioria das atividades, associadas ou não

em grupos.

No plano de trabalhos (pT

0

FundamentaçãoPontuação

grama de GANT) indica as atividades, evidenciando a

correspondência com o mapa de quantidades de trabalho, associando-lhes as

respetivas quantidades de trabalho, rendimentos e duração, distribuindo as

quantidades de trabalhos pelo prazo do contrato, identificando os circuitos das

atividades, associadas ou não em grupos. ldentifica ainda as frentes de trabatho

afetas a cada atividade ou grupo de atividades.

Na memória descritiva e justificativa (MDJ) apresenta o escalonamento e a

calendarização das atividades, respeitando a distribuição dos trabalhos pelo prazo

do contrato, definindo os circuitos das atividades (associadas ou não em grupos) e

justificando os circuitos. Procede à justificação dos rendimentos adotados

mediante os recursos atribuídos (para cada atividade) e à justificação do

dimensionamento adotado para as frentes de trabalho e para as equipas-tipo.

Contudo, não evidencia a afetação das equipas tipo aos circuitos adotados.

No plano de trabalhos (PT- dia

75

FundamentaçãoPontuação

a
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REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS B INFRAESTRUTURAS

CONCORRENTE N.e 5 - Etermar - Engenharia e Construção, S.A.I Constructora San Jose,

S.A. (Pontevedra) Representação em Portugal/ H.C.l. - Construções, S.A./Alves Ribeiro,

s.A.

V

a

No plano de trabalhos (PT- diagrama de GANT) indica as atividades, evidenciando a

correspondência com as espécies de trabalho constantes do mapa de quantidades

de trabalho, associando-lhes as respetivas quantidades de trabalho, duração e

rendimentos, distribuindo as quantidades pelo prazo do contrato, identificando os

circuitos da maioria das atividades, associadas ou não em grupos. ldentifica ainda

as frentes de trabalho afetas a cada atividade ou grupo de atividades.

Na memória descritiva e justificativa (MDJ) apresenta o escalonamento e a

calendarização das atividades, respeitando a distribuição dos trabalhos pelo prazo

do contrato, definindo os circuitos para a maioria das atividades, associadas ou não

em grupos.

No entanto, apesar de justificar os circuitos, não procede à justificação dos

rendimentos adotados mediante os recursos atribuídos (para cada atividade) e à

justificação do dimensionamento adotado para as frentes de trabalho e para as

equipas-tipo.

50

FundamentaçãoPontuação

No plano de trabalhos (PT- diagrama de GANT) indica as atividades, evidenciando a

correspondência com as espécies de trabalho constantes do mapa de quantidades

de trabalho, associando-lhes as respetivas quantidades de trabalho, duração e

rendimentos, distribuindo as quantidades pelo prazo do contrato, identificando os

circuitos da maioria das atividades, associadas ou não em grupos. ldentifica ainda

as frentes de trabalho afetas a cada atividade ou grupo de atividades.

Na memória descritiva e justificativa (MDJ) apresenta o escalonamento e a

50

FundamentaçãoPontuação
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REGIÃO AUÏÓNOMA DA MADEIRA

GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRABSTRUTURAS

Nestes termos, em resumo, apresenta-se no quadro seguinte as pontuações obtidas no subfactor

51:

50

Etermar - Engenharia e construção, s.A./ constructora san Jose, s.A,

(Pontevedra) Representação em portugal/ H.c.l. - construções, s.A./Alves

Ribeiro, S.A.

5

50Afavias - Engenharia e Construções, S.A.4

75Sacyr Somague, S.A./ Rim - Engenharia e Construções, S.A3

0cicorreia-Engenharia, S.A./Puentes y Calzadas lnfraestructu ras, S. L.T

s1CONCORRENTES

RSOS + MEMÓRIA DESCRITIVA E

$/ 0q
calendarização das atividades, respeitando a distribuição dos trabalh

do contrato, definindo os circuitos para a maioria das atividades, associadas ou não

em grupos.

No entanto, apesar de justificar os circuitos, não procede à justificação dos

rendimentos adotados mediante os recursos atribuídos (para todas as atividades)

nem à justificação do dimensionamento adotado para as frentes de trabalho e para

as equipas-tipo.

razopos p

SUBFACTOR S.2 - PLANOS DE RECU

t6/3t

JUSTIFICATIVA



B
REGIÃO AUTONOMA DA MADEIRA

GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS

V

ldentifi ca a carga mensal e a carga acumulada dos recursos (somatório dos
totais mensais, ao longo do prazo da empreitada), individualizadas por mão-
de-obra e equipamento.
lndividualiza o número de trabalhadores por função/profissão e o número
de equipamentos por tipo/função.
Afeta os recursos às atividades previstas, em correspondência com o plano
de Trabalhos.
organiza os recursos, por frentes de trabalho e por equipas-tipo, associando
as mesmas aos circuitos definidos no pT.

Evidencia e justifica os rendimentos das atívidades do plano de Trabalhos
(s.1).

Evidencia e justifica a simultaneidade de recursos.

a

a

a

a

a

a

100

ldentifica a carga mensal e a carga acumulada dos recursos (somatório
dos totais mensais, ao longo do prazo da empreitada), individualizadas
por mão-de-obra e equipamento.
lndividualiza o número de trabalhadores por função/profissão e o número de
equipamentos por tipo/função.
Afeta os recursos às atividades previstas, em correspondência com o plano
de Trabalhos.
organiza os recursos, por frentes de trabalho e por equipas-tipo, associando
as mesmas aos circuitos definidos no pT.

a

a

a

75

ldentifíca a carga mensal e a carga acumulada dos recursos (somatório dos
totais mensais, ao longo do prazo da empreitada), individualizadas por mão-
de-obra e equipamento. lndividualiza o número de trabalhadores por
função/profissão e o número de equipamentos por tipo/função.

50

ldentifica a carga mensale a carga acumulada dos recursos (somatório dos
totaís mensais, ao longo do prazo da empreitada), individualizadas por mão-
de-obra e equipamento.

a

25

a Não cumpre a totalidade dos requisitos especificados como necessários à
obtenção de classificação superior

0

- PLANO DE RECURSOS + MEMÓRIADESCRITIVAEJUSTIFICATIVA

(20%l
Pontuação

Assim, a pontuação atribuída é a seguinte:
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REGIÃO AUTONOMA DA MADEIRA

GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS

CONCORRENTE N.9

I nfraestructuras, S. L.

t Socicorreia-Engenharia, S.A./puentes y Calzadas

coNcoRRENTE N.e 3 - sacyr somague, s.A./ Rim - Engenharia e construções, s.A

CONCORRENTE N.e 4 - Afavias - Engenharia e Construções, S.A.

V

a

Não cumpre a totalidade dos requisitos especificados como necessários à obtenção

de classificação superior, porque:

ldentifica a carga mensal individualizada por mão-de-obra e equipamento, e carga

acumulada (somatório dos totais mensais, ao longo do prazo da empreitada),

individualizada por equipamento.

No entanto, não identifica a carga acumulada (somatório dos totais mensais, ao

longo do prazo da empreitada), individualizada por mão-de-obra.

0

FundamentaçãoPontuação

Não cumpre a totalidade dos requisitos específicados como necessários à obtenção

de classificação superior, porque:

ldentifica a carga mensal individualizada por mão-de-obra e equipamento.

No entanto, não identifica a carga acumulada (somatório dos totais mensais, ao

longo do prazo da empreitada) individualizada por mão-de-obra e equipamento.

0

FundamentaçãoPontuação

o
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REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMBNTOS E INFRAESTRTJ"IURAS

CONCORRENTE N.s 5 - Etermar - Engenharia e Construção, S.A./ Constructora San Jose,

S.A. (Pontevedra) Representação em Portugal/ H.C.l. - Construções, S.A./Alves Ribeiro,

s.A.

N/

@

o

e a carga acumulada dos recursos (somatório dos totais

mensais, ao longo do prazo da empreitada), individualizadas por mão-de-obra e

equipamento.

' lndividualiza o número de trabalhadores por função/profissão e o número de

eq uipamentos por tipo/função.

' Afeta os recursos às atividades previstas, em correspondência com o ptano de

Trabalhos.

' Organiza os recursos, por frentes de trabalho e por equipas-tipo, associando as

mesmas aos circuitos definidos no pT.

' Evidencia e justifica os rendimentos das atividades do Plano de Trabalhos (S.1).

. Evidencia e justifica a simultaneidade de recursos.

.ldentifica a carga mensal

100

FundamentaçãoPontuação

ldentifica a carga mensal e a carga acumulada dos recursos (somatório dos totais

mensais, ao longo do prazo da empreitada), individualizadas por mão-de-obra e

equipamento.

No entanto, apesar de individualizar o número de equipamentos por tipo/função,

não individualiza o número de trabalhadores por função/profissão.

25

FundamentaçãoPontuação
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REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

GOVERNO REGIONAL

SBCRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS B INFRAESTRUTURAS

Nestes termos, em resumo, apresenta-se no quadro seguinte as pontuações obtidas no

52:

SUBFATOR S.3 . CAPACIDADE DOS EQUIPAMENTOS DE ESCAVACÃO E TRANSPORTE

Este subfactor será avaliado numa escala de pontuação de 0 (zero) a 100 (cem), tendo em

consideração uma expressão matemática:

Crr=0,30xCr+0,70xCr

Onde,

Cs é a pontuação atribuída ao subfactor 53;

Cr capacidade de escavação (total);

&
r

25

Etermar - Engenharia e construção, 5.A./ constructora san Jose, s.A,

(Pontevedra) Representação em Portugal/ H.c.l. - construções, s.A./Alves

Ribeiro, S.A.

5

100favias - Engenharia e Construções, S.A.4

0Sacyr Somague, S.A./ Rim - Engenharia e Construções, S.A.3

0socicorreia-Engenharia, s.A./Puentes y calzadas I nfraestructu ras, s. L.T

s2CONCORRENTES

Cr capacidade de transporte (total)

20/31
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REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS

/ A Capacidade de Escavacão (Totall7, Cr. é determinada pelas seguintes expressões:

C": 100, quando EQPï > 13000

C": #, quando 10400 í Eep, < 13000

C": # x (EQPE-7500), quando 2500 <Eepe< 10400

Cs: O, quando EQPí < 7500

Onde,

Sendo,

POi o peso operacional, em Kg, do equipamento de escavação i,.

Poti a potência do motor, em kW, do equipamento de escavação i;

CBi é a capacidade do balde, em m3, do equipamento de escavação i.

/ A Capacidade de Transporte (Totat)8, cr. é determinada pelas seguintes expressões

C, : tOO, quando EQPY> TAAO

:t+, quando 5600 < Eepr< 2000

V

EQPI é a resultante, arredondada à segunda casa decimal, do somatório da capacidade dos

equipamentos de escavação, determinada pela seguinte fórmula:

ã^; Ë "o, 
x Potrx cBiEQF,: L loooo

I

Tc

C" : # x (EQ+- 3500), quando 3500 < Eepr< 5600

Cr:0, quando EQPI < 3500

7 De todas as escavadoras hidráulicas listadas e consideradas
8 De todos os camiões basculantes listados e considerados.

21/31
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REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMI,NTOS E INFRABSTRUTURAS

B

Eop-: Y cíI' xPutn' x PB,
r r /- 10Í,0000

1

N
Sendo

EQPI - É a resultante, arredondada à segunda casa decimal, do somatório das capacidades
de cada camião basculante de transporte, determinado pela seguinte fórmula:

Onde

Cilt-É a Cilindrada, em cm3, do Camião Basculante de Transporte i;

Pumi-É a Potência Útil wáxima, em kW, do Camião Basculante de Transporte i;
PBi-É o Peso Bruto em Circulação, em Toneladas, do Camião Basculante de Transporte i;

Quanto ao subfactor 53, o júri não considerou para efeitos de avaliação os equipamentos sobre

os quais não tenha sido correta e/ou totalmente indicada a informação sobre eles requerida,

nem aqueles relativamente aos quais não foram apresentados o(sl documento(s)

comprovativo(s| de todas as características técnicas exigidas elou da correspondente

propriedade (cfr. págíno 34 do progromd de concurso e na olínea i.7), do ponto 6.I da mesmo

peça processuall.

Também foi tido em consideração que, em caso de divergência entre a informação apresentada

na listagem constante do anexo 9.1, e a que consta dos documentos apresentados nos termos do

disposto na alínea i.lf, do ponto 6.1, do programa de concurso, prevalecerão estes últimos

para efeitos de avaliação do subfactor S3 (cfr. pógíno 34 do progrdma de concurso).

Assim, a pontuação atribuída é a seguinte:

CONCORRENTE N.9 L

I nfraestructuras, S. L.

Socicorreia-Engenharia, S.A./Puentes y Calzadasa

Considerando que:

22/31



REGIÃO AUTONOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONÁL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS

B
h

- capacidade de escavação total - Cr-- com a pontuação de 100 (cfr. documento n.e 7 em

anexo); e

- capacidade de transporte total - Cr - com a pontuação de 69,O7 (cfr. documento n.e g em

anexo).

A pontuação atribuída ao subfactor 53, Cer, é de 7g,35

o CONCORRENTE N.e 3 - Sacyr Somague, S.A./ Rim - Engenharia e Construções, S.A.

Considerando que:

- capacidade de escavação total - Cr-- com a pontuação de 100 (cfr. documento n.e 9 em

anexo); e

- capacidade de transporte total - Cr - com a pontuação de 100 (cfr. documento n.e 10 em

anexo).

A pontuação atribuída ao subfactor 53, Cn, é de 100

o GONCORRENTE N.s 4 - Afavias - Engenharia e construções, s.A.

Considerando que:

- capacidade de escavação total - Cr-- com a pontuação de 0 (cfr. documento n.e LL em anexo);

- capacidade de transporte total - Cr - com a pontuação de 100 (cfr. documento n.e 12 em

anexo).

A pontuação atribuída ao subfactor 53, Cer, é de 70

CONCORRENTE N.e 5 - Etermar - Engenharia e Construção , S.A.I Constructora San Jose,

S.A. (PontevedraI Representação em Portugat/ H.c.l. - Construções, S.A./Alves Ribeiro,

s.A.

e

a

23/31



B
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

GOVERNO REGIONAL

s3

SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS

N
Considerando que:

- capacidade de escavação total - Cr - com a pontuação de 0 (cfr. documento n.e 13 em anexo);

e

- capacidade de transporte total - Cr - com a pontuação de 100 (cfr. documento n.e 14 em

anexo).

A pontuação atribuída ao subfactor 53, Cer, é de 70

Nestes termos, em resumo, apresenta-se no quadro seguinte as pontuações obtidas no subfactor

70

ar - Engenharia e construção, s.A./ constructora san Jose, s.A

Pontevedra) Representação em portugal/ H.c.l. - construções, s.A

Ribeiro, S.A.

5

70vias - Engenharia e Construções, S.A4

100acyr Somague, S.A./ Rim - Engenharia e Construções, S.A.3

78,35rreia-Engenharia, s.A./Puentes y calzadas lnfraestructuras, s.L.L

s3CONCORRENTES

SUBFACTOR S.4 . PLANO DE P ENTOS
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REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRABSTRUTURAS

V

Apresenta a previsão da valoração dos trabalhos a realizar, de uma form
mensal e acumulada, demonstrando a correspondência com as atividade
constantes do Plano de Trabalhos proposto. Revela de forma completa
efetiva, essa correspondência.

100

Apresenta a previsão da valoração dos trabarhos a realizar, de uma form
mensal e acumulada, demonstrando a correspondência com as atividade
constantes do Plano de Trabalhos proposto, embora com desajustamentos.

a

75

Apresenta a previsão da valoração dos trabalhos a realizar, de uma
mensal e acumulada, demonstrando correspondência com as atividade
constantes do Plano de Trabalhos proposto, mas com muito
desajustamentos e insufíciências notórias.

a

50

Apresenta a previsão da valoração dos trabalhos a realizar, de uma
mensal e acumulada, não demonstrando correspondência com a
atividades constantes do Plano de Trabalhos proposto.

a

25

Não cumpre a totalidade dos requÍsitos especificados como necessários à
obtenção de classificaçâo superior

a
0

S.4. - Plano de Pagamentos

(15%l
Pontuação

Assim, a pontuação atribuída é a seguinte:

CONCORRENTE N.9 L

lnfraestructuras, S.L.

Socicorreia-Engenharia, S.A./puentes y Catzadas

25/3t



B
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS

coNcoRRENTE N.s 3 - sacyr somague, s.A./ Rim - Engenharia e construções, s.A.

coNcoRRENTE N.e 4 - Afavias - Engenharia e construções, s.A.

coNcoRRENTE N.s 5 - Etermar - Engenharia e Construção , s.A.l Constructora San Jose,

S.A. (Pontevedra) Representação em Portugal/ H.c.l. - Construções, S.A./Alves Ribeiro,

s.A.

V

o

o

apresenta a previsão da valoração dos trabalhos a

realizar, de uma forma mensal e acumulada, demonstrando a correspondência com

as atividades constantes do Plano de Trabalhos proposto. Contudo, não revela de

forma completa e efetiva, essa correspondência.

No plano de pagamentos

75

FundamentaçãoPontuaçâo

o cumpre a totalidade dos requisitos especificados

como necessários à obtenção de classificação superior, pois embora apresente a

previsão da valoração dos trabalhos a realizar de uma forma mensal, não o faz de

uma forma mensal e acumulada.

No plano de pagamentos nã

0

FundamentaçãoPontuação

s apresenta a previsão da valoração dos trabalhos a
realizar, de uma forma mensal e acumulada, demonstrando a correspondência com

as atividades constantes do plano de trabalhos proposto. Revela de forma
completa e efetiva essa correspondência.

No plano de pagamento

100

FundamentaçãoPontuação

a

26/31
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REGIÃO AUïÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS

Nestes termos, em resumo, apresenta-se no quadro seguinte as pontuações obtidas no subfactor

Assim, de acordo com as pontuações obtidas em cada um dos subfactores, e considerando a

fórmula de cálculo do fator VALOR TÉcNlco DA PRoPosTA (FVr), já anteriormente referida no

presente relatório, em que:

{

B

f{"ut , x Esi)
i=l

FYT =

FVT é a pontuação do fator valor Técnico da proposta em análise;

e pagamentos apresenta a previsão da valoração dos trabalhos a

realizar, de uma forma mensal e acumulada, demonstrando a correspondência com

as atividades constantes do plano de trabalhos proposto. Revela de forma

completa e efetiva essa correspondência.

No plano d

100

100

Etermar - Engenharia e construção, s.A./ constructora san Jose, s

(Pontevedra) Representação em portugal/ H.c.r. - construções, s.A./

beiro, S.A.

5

100favias - Engenharia e Construções, S.A.4

0Somague, S.A./ Rim - Engenharia e Construções, S.A.3

75rreia-Engenharia, 5.A./Puentes y Calzadas lnfraestructuras, S.L.L

s4CONCORRENTES

Onde:
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é a ponderação dos subfactores Si da Valor Técnico da proposta;

é a pontuação atribuída aos subfactores si da Valor Técnico da proposta

As pontuações obtidas no factor VALOR TÉcNtco DA pRoposTA (F\/T) são as seguintes:

c. FORMULA GLOBAT

Por aplicação da fórmula global,

VP = 0,50 x FPreço + 0,50 x FW

As pontuações globais (VP) das propostas dos concorrentes são as seguintes:

57,50

termar - Engenharia e construção, s.A./ constructora san Jose, s

Pontevedra) Representação em portugal/ H.c.l. - construções, s.A./

Ribeiro, S.A.

5

72,5O- Engenharia e Construções, S.A4

55,00acyr Somague, S.A./ Rim - Engenharia e Construções, S.A.3

30,94cicorreia-Engenharia, s.A./Puentes y calzadas tnfraestructu ras, s. L.1

FVTCONCORRENTES
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4.7.4 Ordenação dos propostas

Face às pontuações globais obtidas no quadro anterior, as propostas são ordenadas conforme
indicado no quadro seguinte:

69,34

rmar - Engenharia e construção, s.A./ constructora san Jose, s.A.

(Pontevedra) Representação em portugal/ H.c.l. - construções, s.

beiro, S.A.

5

80,56favias - Engenharia e Construções, S.A.4

66,73Somague, S.A./ Rim - Engenharia e Construções, S.A.3

56,69correia-Engenharía, s.A./Puentes y ca lzadas lnfraestructuras, s.L.t

VPCONCORRENTES

56,69
cicorreia-Engenharia, s.A./puentes y calzadas lnfraestructura

L
4e

66,73r Somague, S.A./ Rim - Engenharia e Construções, S.A.20

69,34

ar - Engenharia e Construção, S.A./ Constructora San J

(Pontevedra) Representação em portugal/ H.C.l.A

struções, S.A./Alves Ribeiro, S.A.

10

80,56favias - Engenharia e Construções, S.A.1e

VPCONCORRENTESORDEM
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s- corucr-usÃo

Face ao exposto, o Júri do procedimento ordena em primeiro lugar, no âmbito do procedimento de
contratação pública para a empreitada designada por "HosplTAL CENTRAL DA MADEIRA - l.e FASE

- ESCAVAçÃo e corureruçõrs penlpÉRlcRS", a proposta apresentada pelo concorrente Afavias -

Engenharia e Construções, S.A., com o preço € 18.860.000,00 (dezoito milhões, oitocentos e

sessenta mil euros), pelo prazo de 450 dias.

Secretaria Regional de Equipamentos e lnfraestruturas,

20 de janeiro de 2O2L

O Júri d imento

Maria Luz Gonçalves Go

(Presidente)

v

É.'l"ioDì.am.-lu üo-^$r
Sílvia Diana Lopes Oias ViJira

(Vogat)

Mariza Reis Castanheira Silva

(Vogal)
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José Vítor Gomes Pereira

(Voeal)
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Documento n.o 1

dphrirMu

rffiï,iuor* Secretaria Regional de Equipamentos e lnfraestruturas tt
P@edimento í

Concurso público

í. TÍpo de Procedimento

Secretaria Regional de Equipamentos e lnfraestruturas, sita em Rua Dr. Pestana Júnior
291212100 e de fax 291232102 e com o endereço electrónico gabinete.srei@gov-madeira.pt.

no 6, com os números de telefone

2. Entidade Adjudicante

Hospital Central da Madeira - 1â Fase - Escavação e Contenções Periféricas

3. Objecto do Gontrato

Tecnovia Madeira, Sociedade de Empreitadas SA

4. Nome do emissor

2020-10-27 17'.58..43

5. Data

Secretaria Equipamentos e lnfraestruturas

6. Destinatários

de

7. Assunto

Exmos.

Por motivos que nos são alheios a efetivação da nossa proposta na plataforma apenas foi possível às 17:03:01, iniciámos desde já um
contacto junto da plataforma acinGov por forma a que esta nos forneça elementos justificativos da demora do upload da nossa proposta para
que possamos justifìcar junto de V. exas. tal facto.
Anexo comprovativo de comunicação com a plataforma acinGov.

8. Descrição

1t3
Ruâ Dr. Pestana Júnior, no 6, 9064-506 Funchal
Í eleÍ. 291212100 I F a\. 291232102
http:rrww,govfi adeira.pU

Páglna í de í



De:

Enviado:
Para:
Assunto:
Anexos:

Monica Carolina de Sousa pereira

Ricardo Antunes
27 de outubro de 2020 17:47
apoio@acingov.pt
Procedimento 1OcPL20-ES - Relatório Temporal submissão de proposta
re I a to rio4340 25 _1 0247 92.p df

Ricardo Antunes
Diretor Comercial
Tlm: +351 910 213 942lTetÍ: +351 291768 9OO

TECNOVIA MADEIRA- SOCIEDADE DE EMPREITADAS, S.A.
IMPIC Alvará n" 29774

!,,ry

M
I

\/'

Exmos.

No seguimento do nosso contacto telefÓnico via linha de apoio (707 451451), vimos pelo presente solicitar ofornecimento de relatório temporal do processo de submissão dà proposta reierente ao procedimento Ref10cPL2o_ES.

o processo de upload do ficheiro com a designação "6. Doc-Proposta.zip" (com um tamanho de 67103763 bytes)demorou um tempo que consideramos excesiiuo para os stãoaros da plataforma em questão (informação tambémcorroborada pela vossa linha de apoio).

Por tal a submissão da nossa proposta foi efetivada apenas às 17:03:0í (conforme relatório anexo).

solicitamos maior brevidade na vossa reposta por forma a podermos tomar as ações consideradas convenientesjunto das entidades competentes

Cumprimentos,
RA

@tecrsia
www.tecnovía.Dtffi-'õr

2t3
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Recibo de Submissão da Proposta *

Referência do Procedimento

Tipo do Procedimento

Entidade Adjudicante

NIF Entidade Adjudicante

Objecto do Gontrato

Referência da Proposta

Código da Proposta

ldentificação dos membros do
agrupamento concorÍente

Membro

NIF Membro

Membro

NIF Membro

Data e Hora da Submissão

Número de Ficheiros Anexos

Nome do Ficheiro

6. Doc_Proposta.zip

Assinatura Digital

Data e Hora da Assinatura

Assinado Por

Emitido Por

] OCPL2O-ES

Concurso público

Secretaria Regional de Equipamentos e lnfraestruturas
671 001 329

Hospital Central da Madeira - I a Fase - Escavação e Contenções periféricas

3Br 7

0.0

Tecnovia Madeira, Sociedade de Empreitadas SA

51 1 0991 77

Teixeira Duarte - Engenharia e Construções, S.A.

500097488

2020l1O/27 17:03:01

I

Tamanho

671 03763 bytes

Assinado

Sim **

2O2O/10/27 17:03:01

C = PT O = TECNOVIA - MADEIRA, SOCIEDADE DE EMPREITADAS, S.A.
organizationldentifier = VATPT-S1 1099177 OU = Certificate profile -
Qualified Certificate - Representative; Terms of use at
https://www.digitalsign. pt/ECDlc ITALSIG N/rpa; Entitlement - ASSINAR
DOCUMENTOS E CONTRATOS; Limitation t - NO AMBTTO DO OBJETO
SOCIAL; obsl - CoM PODERES PARA, SOZINHO, OBRIGAR E VTNCULAR A
ENTIDADE. emailAddress = luis.damiao@tecnovia-madeira.pt serialNumber
= PNOPT-I0183250 SN = MATIAS DE MATOS DAMtAo GN = LUIS MANUEL
CN = LUIS MANUEL MATIAS DE MATOS DAMIAO

C = PT O = Digitalsign - Certificadora Digital OU = Symantec Trust Network;
Class 2 Managed PKI lndividual Subscriber CA. CN = Digitalsign eualified
CA-G3

Generation time Tue Ocl27 17:03:01 WET 2020
Signer lD serial 63008763939668't 22521 28789696296931 t 43
Signer ID issuer CN=Global Trusted Sign CertiÍication Authority 01,
OU=Global Trusted Sign, O=ACIN iCloud Solutions, Lda, C=pï

Selo Temporal Associado

* Este documento foi gerado automaticamente pela plataforma acinGov no momento da submissão da proposta, tendo-l6e siclo aposto um selo temporal de
acordo com a legislação aplicável.
HNos termos do n.o 3 do Artiqo 68.o da Lei 96/20i 5, de 

.l 
7 de Agosto, os documentos submetidos foram encriptados e assinados digitalmente, em

simultâneo, no'momento de submissão da proposta. A assinatura dìgital foi realizada no formato XAdEs-X, podendo apenas ser consultada diretamente naplataforma eletrónica acinGov,
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Documento n.o 2

Secretaria Regional de Equipamentos e lnfraestruturas
,r"""ffia !

í0cPL2o_ES

Secretaria

291212100
sita em Rua Dr. Pestana Júnior, no 6, com os números dede Equipamentos e lnfraestruturas,

electrónicoe de fax 291232102 e com o

2. Entidade Adiudicante

Concurso

í. Tipo de Procedimento

PeriféricaseMadeira - 1â Fase -

3. Objecto do Contrato

Tecnovia Madeira, Sociedade de Empreitadas SA

4. Nome do emissor

2020-10-28'lgi

5. Data

Secretaria de rase

6, Destinatários

7. Assunto

favor considerar em anexo de Justo lmpedimento.Queiram

8. Descrição

1t4

Rua Dr. Pestana JúnioÍ, nc 6, 9064-506 Funchal
Íelel.2912l21OO ! Fax. 291232102
http:r/ww.govf, adeira,pU

Páglna I de l
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Procedimento: 10CPL20 ES
Exmos

No seguimento da comunicação efetuada ontem via plataforma eletrónica às 17:58:43, serve o presente

para solicitar a V.Exas que considerem admitida a nossa proposta uma vez que a mesma foi

apresentada fora de prazo por motivos que não nos podem ser imputáveis.

De facto, o carregamento dos documentos constituintes da proposta foi iniciado às 16:42:0g, tendo o

mesmo terminado apenas às 17:01 :32, e a proposta sido submetida às 17:03:01 conforme recibo

de submissão.

Por estranharmos a delonga verificada no carregamento do ficheiro em causa (com um tamanho de

67103763 bytes) de 0:19:23, contactámos telefonicamente o serviço de apoio da plataforma

acinGov através do número 707 451451 após submissão da proposta a reportar a situação.

No seguimento do contacto efetuado, foi-nos transmitido pela operadora que efetivamente não era

normal a duração verificada de cerca de 20 min para o upload de um ficheiro com 67Mb, tendo

sido sugerido o envio de um email para o endereço de apoio ao cliente (apoio@acinqov.pt) a

reportar a situação e solicitar o envio de relatório temporal de submissão da proposta.

o que fizemos, tal como vos foitransmitido em anexo à nossa comunicação.

Foi também solicitado junto da plataforma o fornecimento de relatório referente às outras propostas por

forma a podermos estabelecer uma analogia entre o início do carregamento, o tamanho dos

documentos submetidos e a hora de submissão das propostas.

Sede do Consórcio : Estrada da Eira do Serrado N'42/44 Apartado 4035 9001 - 801 Funchal
Tel : 291 768 900 Fax : 291 765 060

geral@tecnovia-madeira.pt

uMadeira ENGENHARIA E coNSTRUÇÓES, S.A.
DUARTETEIXEI

2/4



V.

O que nos foi recusado, conforme anexo.

Efetivamente estranhamos o facto de em seis (6) propostas concorrentes, três (3) terem sido

submetidas nos últimos três (3) minutos do prazo e a nossa ter sido submetida 00:03:01 após o

prazo

Talfacto denota um padrão de anormalidade na submissão das propostas, levando-nos a crer que o ato

de submissão da nossa proposta foi de alguma forma condicionado por fatores que a nós nos são

completamente alheios.

Estendemos estar perante uma situação de justo impedimento, salvaguardada no artigo 140o do código

de Processo Civil, uma vez estarmos convictos que o evento que impediu a entrega atempada da

proposta não nos é imputável.

Funchal, 28 de outubro de2020

Anexo: emailcom resposta acinGov

u ENGENHARTA E coNSTRUçÕEs, s.e
DUARTETEI

Madeira
novia

Serrado N'42/44 Apartado 4035 9001 - 801 Funchal
Tel:291 768900 Fax : 291 765 060

geral @tecnovia-madeira.pt

Sede do Consórcio : Estrada da Eira do

3/4
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Re: [Tícket#20201 027 1 0002908] procedimento 
1 0CpL2O_ES - Relatório Tem

Submissão de Proposta

tr

Ricardo Antunes,

O seu pedido foi recebido e analisado atentamente.

Ticket lD : 20201 027 1 0OO29OB
Assunto: -

Na sequência do vosso email, e de acordo com o nosso registo de acessos, verifica-se que, o início do upload do vosso
ficheiro "6' Doc-Proposta.zip" ocorreu às 16h42m09s e terminou às 17h01m32s e que a vossa proposta foi submetida
às 17h03m01s.

No que se refere às outras propostas apresentadas a este procedimento, como deverá perceber, não poderemos
prestar informações adicionais sobre as mesmas.

Por favor, náo hesite em contactar-nos se necessitar de ajuda em mais alguma questão.

Ana Faria

707 451 451 | apoio@acinqov.pt I https:/ 1,ìiì,w.acinqov.pt

Ricardo Antunes

De:

Enviado:

Para:

Assunto:

2020-10-27 18:20 - Ricardo Antunes escreveu
Exmos,

acinGov <apoio@acingov.pt>

27 de outubro de 2020 18:44

Ricardo Antunes

AGTS
Assinatura Digita[ sem compl,icações
Sem java, tokens ou leitor dei cartdes
www.g loba ltrusted sig n.co m

Face ao exposto solicito o fornecimento de relatório temporal com indicação do espaço de carregamento da nossaproposta' bem como das restantes propostas referente ao procedimento 10CpL20 ES.

Cumprimentos,

Contacte: 7O7 4S1 4S1 I npoio@acingov.pt

4/4



Documento n." 3 'cl" ,w
RectÃo nuróruoun DA MADETRA

GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS

10cPt20 Es

"HosprrAl cENTRAI DA MADETRA - 1c FAsE - escnveçÃo E coNTENçÕrs peRtrÉRrcAs"

Considerando que, no âmbito do procedimento em apreço, o agrupamento concorrente

constituído pelas empresas Tecnovia Madeira, Sociedade de Empreitadas S.A., e Teixeira Duarte

- Engenharia e Construções S.A., apresentou, na plataforma eletrónica acinGov, as

com unicações/requerimento em anexo12;

E considerando o âmbito e o teor dos referidos documentos.

lncumbo o júri do procedimento de contratação pública em apreço de analisar a questão

suscitada aquando da elaboração do relatório preliminar de análise e avaliação das propostas.

Notifique-se todos os concorrentes do procedimento.

Secretaria Regional de Equipamentos e lnfraestruturas

9 de novembro de 2020

O Secretário Regional

J ro Castro Fino

I Comunicação recebida a2111012020, pelas 17H58 (Doc. n.' l)
2 Comunicação/requerimento recebido a28/l0l'2020, pelas 18H16 (Doc. n," 2)

g
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rhihituü Secretaria Regional de Equipamentos e lnfraestruturas

Soc
SmtiuÈporl

V
í. Tipo de Procedlmento

SecretariaRegionaldeEquipamentoselnÍraestruturas,siiaemn
291212100 e de Íax 291232102 e com o electrónico

2. Entldade AdJudlcante

eCentral da

3. Oblecto do Contrato

Sociedade de

4. Nome do emissor

2020-10-27 17:58:43

5. Data

Secretarla Regional de Equipamentos e lnfraestruturas

6. DestlnatáÍlos

Exmos.
Por rnotivos que nos são alhelos a efetivação da nossa proposta na plataforma apenas foi possível às 17:03:01. iniciámos dêsde já um
contaoto junto da plataforma acinGov por Íorma a que esta nos Íomeça elementos justificativos da demora do upload da nossa proposta para
que possamos justificar junto de V. exas. tal fac{o,
Anexo comprovativo de comunicação com a plataforma acincov.

8. Descrlção

de

7. Assunto

2/8
Rua DÍ- Peslanâ Júnlor, n' 6, 906/t.506 Funchal
Ìelêf. 29t2t2rO0 , F.x.?s12321O2
htlp://m.goy.mrdolru,pü

Póglne I do 1



Monica Carolina de Sousa Pereira

De:
Enviado:
Para:
Assunto:.
Anexos:

Ricardo Antunes
27 de outubro de 2O2O 17:47

apoio@acingov.pt
Procedimento 10CPL20-ES - Relatório TemporalSubmissão de Proposta
relatorio434025 _1 0247 92.pdf

Exmos.

No seguimento do nosso contacto telefónico via linha de apoio (707 451 451), vimos pelo presente solicitar o
fornecimento de relatório temporal do processo de submissão da proposta referente ao procedimento ReF
10cPL2o_ES.

O processo de upload do ficheiro com a designação "6. DolProposta.zip" (com um tamanho de 67103763 bytes)
demorou um tempo que consideramos excessivo para os standards da plataforma em questão (informação também
corroborada pela vossa linha de apoio).

Por tal a submissão da nossa proposta foi efetivada apenas às 17:03:01 (conforme relatório anexo).

Solicitamos maior brevidade na vossa reposta por forma a podermos tomar as agões consideradas convenientes
junto das entidades competentes.

Cumprimentos,
RA

Ricardo Antunes
Diretor Comercial
Tlm: +351 910 213 942lTelÍ: +35í 29'l 768 900

TECNOVIA MADEIRA- SOCIEDADE DE EMPREITADAS, S.A.
IMPIC Alvará no 29774

@tecnovia
www.tqcnovia.Dt
í r '(lni o:
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Recibo de Submissão da Proposta *

BeÍerência do Procedimento

Tipo do Procedimento

Entidade Adjudicante

NIF Entidade Adjudicante

Objeeto do Contrato

ReÍerência da Proposta

Código da Proposta

ldentificação dos membros do
agrupamento concorrente

Membro

NIF Membro

Membro

NIF Membro

Data e Hora da Submissão

Número de Ficheiros Anexos

Nome do Ficheiro

6. Doc-Proposta.zip

Assinatura Digital

Data e Hora da Assinatura

Assinado Por

Emitido Por

1 OCPLzO_ES

Concurso público

Secretaria Regional de Equipamentos e lnÍraestruturas
67'100r 329

Hospital Central da Madeira - I a Fase - Escavação e Contenções Periféricas

381 7

0.0

Tecnovia Madeira, Sociedade de Empreitadas SA

51 I 0991 77

Teixeira Duarte - Engenharia e Gonstruções, S.A.

500097488

2020/1O/27 l7:03:01

t

Tamanho

671 03763 bytes

Assinado

Sim **

2020110/27 17:03:01

C = PT O = TECNOVIA - MADEIRA, SOCIEDADE DE EMPREITADAS, S.A,
organizationldentifier = VATPT-51 1099177 OU = Certificate Profile -
QualiÍied GertiÍicate - Representative; Terms of use at
https://www.digitalsign.ptlECDIcITALSIGN/rpa; Entitlement - ASSINAR
DOCUMENTOS E CONTRATOS; Limitationl - NO AMBITO DO OBJEï0
SOCIAL; Obsl - COM PoDERES PARA, SOZINHO, OBRIGAR E VINCULAR A
ENTIDADE. emailAddress = luis.damiao@tecnovia-madeira.pt serialNumber
= PNOPT-I0183250 SN = MATIAS DE MATOS DAMIAO GN = LUIS MANUEL
GN = LUIS MANUEL MATIAS DE MATOS DAMIAO

C = PT O = DigitalSign - CertiÍicadora Digital OU = Symantec Trust Network;
Class 2 Managed PKI lndividual Subscriber CA. CN = Digitalsign Qualified
CA-G3

Selo Temporal Associado Generation time Tue Oct 27 l7:03:01 WET 2020
Signer lD serial 630087639396681 22521 28789696296931 t43
Signer lD issuer GN=Global Trusted Sign Certification Authority 0l ,

OU=Global Trusted Sign, O=ACIN iCloud Solutions, Lda, C=PT

* Este documento foi gerado autoÌnaticemente pela plataforma acirrGov no momento da submissão de proposta, tendoJhe sido aposto um selo temporal de
acordo com a legislação aplicável.
*Nos termos do n.o 3 do Artigo 68.o da Lei 96/201 5, de I 7 de Agosto, os documentos submetidos foram encriptados e assinados digitalmente, em
simultâneo, no momento de submissão da proposta. A assinaÌura digital foi realizada no formato xAdEs-x, podendo apenas ser conõultada diretamente na
plataíorma eletrónica acinGov.
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rlnftolrum Secretaria Regional de Equipamentos In \J.

Procedlnonlo'l0CPL20_ES

Concurso

í. Tipo de Procedimento

SecretariaRegionaldêEquipamentoselnfrâestrulUras,sitaemRuã
291212100 e de1ax291232102 e com o electÌónlco

2. Entldade Adrudlcante

Hospital - lt Fase - ê

3. Objecto do Contrato

de

4. Nome do emlssor

6:25

5. Data

Regional da EquipamBntos e lnfraestruturas

6. Destlnatárlos

Juslo

7. Assunto

íavor considerar em an€xo de Justo lmp€dimento.Quelram

8. Desctlgão

sl8
Rua Dr. PqtôD! Júnloì no6, e06a-5o6 Funchrl
Têlêf. 291212100, Fâr. 2512t2102
htlprr/w. goyfi sdalr€,pU

Páglnr í do t



u ENGENHARTA E CONSTRUçÕeS, S,e
t IRA D
Madeira
ecnovta

Exmos,
Procedimento: 10GPL20 ES

No seguimento da comunicação efetuada ontem via plataÍorma eletronica às 17:58:43, serve o presente

para solicitar a V.Exas que considerem admitida a nossa proposta uma vez que a mesma foi

apresentada fora de prazo por motivos que não nos podem ser imputáveis.

De facto, o carregamento dos documentos constituintes da proposta foi iniciado às 16:42:0g, tendo o

mesmo terminado apenas às 17:01 :32, e a proposta sido submetida às 17:03:01 conforme recibo

de submissão.

Por estranharmos a delonga verificada no caÍïegamento do ficheiro em causa (com um tamanho de

67103763 bytes) de 0:19:23, contactámos telefonicamente o serviço de apoio da plataforma

acinGov através do número 707 451451 após submíssão da proposta a reportar a situação.

No seguimento do contacto efetuado, foi-nos transmitido pela operadora que efetivamente não era

normal a duração verificada de cerca de 20 min para o upload de um ficheiro com 67Mb, tendo

sido sugerido o envio de um email para o enderego de apoio ao cliente (apoio@acinqov.pt) a

reportar a situação e solicitar o envio de relatório temporal de submissão da proposta.

o que fizemos, tal como vos foitransmitido em anexo à nossa comunicação.

Foi também solicitado junto da plataforma o fornecimento de relatório referente às outras propostas por

forma a podermos estabelecer uma analogia entre o início do carregamento, o tamanho dos

documentos submetidos e a hora de submissão das propostas.

consórcio : Estrada da Eira do Serrado N"42144 Apartado 4035 9001 - 801 Funchal
Tel : 291 768 900 Fax:291 765 060

geral@tecnovia-madeira.pt

Sede do

618



u ENGENHARIA E coNSTRUÇÕes, s.n.
T DUARTEIXE

Madeira
cnovra

O que nos foÍ recusado, conforme anexo

Efetivamente estranhamos o facto de em seis (6) propostas concorrentes, três (3) terem sido

submetidas nos últimos três (3) minutos do prazo e a nossa ter sido submetida 00:03:0í apos o

prazo.

Talfacto denota um padrão de anormalidade na submissão das propostas, levando-nos a crer que o ato

de submissão da nossa proposta foi de alguma forma condicionado por fatores que a nós nos são

compÍetamente alheios.

Estendemos estar perante uma situação de justo impedimento, salvaguardada no artigo 140o do Código

de Processo Civí|, uma vez estarmos convictos que o evento que impediu a entrega atempada da

proposta não nos e imputável.

Funchal, 28 de outubro de 202O

LUIS Asslnadode
Íorma dlqital oor

MANUEL lursr'niun
MAÏAS illiff8f",^"p[ fllffJQ$ oados:

DAMTAo 1i?i;lfÍ)
Anexo: emailcom resposta acinGov

7/8
Sede do Consórcio : Estrada da Eira do Serrado N42144 Apartado 4035 9001 - 801 Funchal

Tel: 291 768 900 Fax:291 765 060
geral@tecnovia-madeira.pt
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De:
Enviado:
Para:
Assunto:

Ricardo Antunes

acinGov < apoio@acingov.pt>
27 de outubro de 2O2O 18:44
Ricardo Antunes
Re: [Ticket#2020102710002908] Procedimento 10CPL20_ES - Relatórío Temporal
Submissão de Proposta

Ricardo Antunes,

O seu pedido Íoi recebido e analisado atentamente.

Ticket lD : 20201 027'1 0OO29O8
Assunto: -

Na sequência do vosso email, e de acordo com o nosso registo de acessos, verifica-se gue, o início do upload do vosso
ficheiro "6. Doc-Proposta.zip" ocorreu às 16h42m09s e terminou às 17h01m32s e que a vossa proposta foi submetida
às 17h03m01s.

No que se refere às outras propostas apresentadas a este procedimento, como deverá perceber, não poderemos
prestar informações adicionais sobre as mesmas.

Por Íavor, não hesite em contactar-nos se necessitar de ajuda em mais alguma questáo.

Ana Faria

707 45145{ I apolo@acinqov.pt I https:l/www.aclnqov.pt

AGTS
Assinatura Digital, sem complicações
Sem java, tokens ou leitor de cartões
www.g lo ba ltru sted sign.com

2020-10-27 1 8:20 - Ricardo Antunes escreveu:
Exmos,

Face ao exposto solicito o fornecimento de relatório temporal com indicação do espaço de carregamento da nossa
proposta, bem como das restantes propostas referente ao procedimento 10CPL20_ES.

Cumprimentos,

Gontacte: 7O7 451451 I rpoio@acingov.pt

8/8



Eã | Secretaria Regionat

" ft m* * n.'{* 
"'$ã,ãËffiffi 

ff Ë"e q

Documento n.o 4

uipamentos e lnfra ,
PÍocedlmento I 0CPL20_ES

N/ r/y

e lnfraestruturas, sita em Rua Dr. Pestana com os números de
electrónico291212100 e de fax 291232102 e com o

Secretaria

2. Entidade Adjudicante

Concurso

1. Tipo de Procedimento

Hospital Central da Madeira - 1a Fase - Escavação e Contenções PeÍiféricas

3. Objecto do Contrato

Secrelaria Regional de Equipamentos e lnfraestruturas

4. Nome do emissor

2020-11-13 17:33:57

5. Data

Tecnovia Madeira, Sociedade de Empreitadas SA
AFAVIAS - Engenharia e Construções, S.A.
ETERMAR - Engenharia e Construção, S.A.
CONSTRUCTOM SAN JOSE, S.A.
Teixeira Duarte - Engenharia e Construções, S.A.
SOCICORREIA - ENGENHARIA, S.A.
HCI - Constru@es, S.A.
Alexandre Barbosa Borges, S.A.
ALVES RIBEIRO, S.A.
SACYR SOMAGUE, S.A.
RIM - Engenharia e Constru@es, SA
Puentes y Calzadas lnfraestructuras, S.L.U.

6. Destinatários

Para os devidos efeitos, notifica-se V/Exas. do despacho do Senhor Regional dos Equipamentos e lnfraestruturas, que se anexa,
referente ao requerimento apresentado por um dos concorrentes no procedimento em apreço.

Mónica Pereira
Gabinete de Contratação Pública

8. Descrição

7. Assunto

1t1
Rua DÍ. Pestãna Júnlor, no 6, 9064€06 Funchat
f eleÍ. 2912121 O0 I F ax. 291 2321 02
htlp:r/ww.gov-madelÍa.pU

Páglna I de I



Documento n.e 5

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL

.SECRETARIÂ REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS

10cPt20 Es

"HOSPITAL CENTRAL DA MADEIRA - 1! FASE. ESCAVAçÃo E coNTENçÕes penlrÉRlcAs,

PEDIDO DE INFORMACÃO

Considerando que, no âmbito do procedimento de contratação pública em apreÇol, o

agrupamento concorrente constituído pelas empresas Tecnovia Madeira, Sociedade de

Empreitadas 5.A., e Teixeira Duarte - Engenharia e Construções S.A., submeteu a sua proposta

extemporaneamente2l

Considerando que, o referido agrupamento concorrente apresentou um requerimento

aÍegando, sucintamente, uma "delonga verificodo no corregomento do ficheiro em cousa,' (o da

proposta), reportada à plataforma quer por contacto telefónico quer através de correio

eletrónico, pelo que o evento que impediu o entrego atempodo da propo.sto não lhes seria

imputável.

Nesses termos, atendendo ao estabelecido no artigo 32.s da Lei n.e g6lZOLS, de 17 de

agosto, e para efeito de tomada de decisão sobre esta questão, o júri soÍicita à plataforma

eletrónica acinGov, nos termos do disposto na alínea c), do n.e 1, do artigo Z23 da supra citada

Lei n.e 96/20L5, de 17 de agosto, que disponibilize os relatórios de (eventuais) anomalias

verificadas no dia 27lto/zozC., ou outra informação relevante, que permita habilitar o júri a

aferir e decidir da questão suscitada pelo agrupamento concorrente (nomeadamente, o tempo

normal e expectável para submeter com sucesso um ficheiro da dimensão da proposta do

agrupamento concorrente; ou os correspondentes registos de acessos à plataforma naquele dia).

Mais se solicita que, atendendo à natureza da questão, a informação seja prestada pela

plataforma com a maior brevidade possível.

I Procedimento da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas (concurso público), com a referência
10CPL20-ES' designado por "Hospital Central dn Madeira - 'l,e Fase - Escaaação e Contenções perifericas,,,
disponibilizado na plataforma a 241 09 12020.
2 A data limite para a apresentação das propostas era até às 77H00 do dia 2711012020, sendo que a proposta do
agrupamento em causa foi submetida às I7H03, desse mesmo dia.

"Tl" W N/

u|4w
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09 de novembro de2020

O Júri do Procedimento

Marla Luz

(Presidente)

(Voeal)

José Vítor Gomes Pereira

(Vogal)

K*.
Mónica Carolina de Sousa Pereira

(Voeal)

-$'aS:--
Sílvia Diana Lopes Dias Vieira

(Vogal)

ilLW

Úry^*últo
Mariza Reis Castanheira Silva

213
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11t1'U2020 ! $/E-mail - Monica Carolina de Sousa

10CPL20_ES: HOSPITAL CENTRAL DA MADEIRA -1.u FASE - esCnvnçÃo E coNTEruçÕeS
pERrrÉRrcRs

Monica Carolina de Sousa Pereira <monica.pereira@madeira.gov.pt>
ïer,10/11/2020 14:02

Para: acinGov <apoio@acingov.pt>; Ana Faria <anafaria@acin.pt>;'njardim@acin.pt' <njardim@acin.pt>
Cc: Luz Gouveia <luz.gouveia@madeira.gov.pt>; Mariza Silva <mariza.silva@madeira.gov.pt>; Sílvia Víeira <silvia.vieira@madeira.gov.pt>;
Vitor Pereira <vitor.pereira@madeira.gov.pt>; Rícardo Reis <ricardo.reis@madeira.gov.pt>; Pedro Alexandre Fagundes F. Rodriguei
<pedro.rodrigues@madeira.gov.pt>; Rafael Velosa <rafael.velosa@madeira.gov.pt>

0J 1 anexos (85 KB)

Pedido_de_inforrnação 1 0CPL2O_ES.pdf;

Exmos. Senhores,

Nos termos e para efeitos do disposto na alínea c), do n.e 1, do artigo 22.e, da Lei n.e g6/2OtS, de 17 de agosto,
remeto a V/Exas.(em anexo) um pedido de informação solícitado pelo júri do procedímento de contratação
pública em referência, que tramita na plataforma eletrónica acinGov.

Com os melhores cumprimentos,

Pel'O Júrí,
Mónica Pereira

Com os melhores cumprimentos,
Mónica Pereira - chefe de Divisão

Divisão de Formação de Contratos Públicos - Gabinete de Contratação Pública

Secretaria Regional de Equipamentos e lnfraestruturas
Direção Regional de Planeamento, Recursos e Gestão de Obras públicas
Rua Dr. Pestana Júnior, G- 9000-564 Funchal
Tel.: +351 291 207 383 - E)ít. 50í8 - Fax: +351 291 207 3Bs
www. mad e i ra. gg.pl - mon i ca. pqq ile@lledgtq. gov. pl

NÃO PARAMOS

ESTAMOS Oru
Ein
ET**^o,o*.

d* llado'rr

@ lPor0 r03 croAolos E cflPÊctrg g tntuoemoro $lf[ 29 g0 90

AVISO D E CON. FIDEN CIALIDA DE

llste e-nrail e (luaisquer Èiclreiros infortnáticos com ele trarrsmitidos são confidenciais, podem mnter inÍornração privilegiada e destinam-* ao

mail indeviclanrerlte, queira itriormar de imediato o remetente e proceder à destruição cla mensagem e cle eventuais cópias. [ì estritanrelte proibi4o o uso, a
distribuição, a cópia ott qtralqtrer forma de dissenrirìaçáo não autoriz.ada deste e-maiÌ e de rluaisqtrer ficheiros nele conticlos.

Llcid:image004.png@01D59AD4.EBASBEFO

hltps://outlook.offìce.com/mail/deeplink?version =20201102002.02&popoutv2=.1
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11t1'U2020 Documento n.o 6 E-mail - Monica Carolina de Sousa Perei \l
Re: [Ticket#2020111010001519] 10CPL20_ES: HOSPITAL CENTRAL DA MADEIRA -1.a FASE

- ESCAVAçÃO E CONTENçÕES peRrrÉnrCnS

acinGov <apoio@acingov.pt>
qua, 11/1'l/2020 10:18

Para: Monica Carolina de Sousa Pereira <monica.pereira@madeira.gov.pt>
Cc: Luz Gouveia <luz.gouveia@madeira.gov.pt>; Mariza Silva <mariza.silva@madeira.gov.pt>; Sílvia Vieira
< silvia.vieira@madeira.gov.pt>; Vitor Pereira <vitor.pereira@madeira.gov.pt>; Ricardo Reis < ricardo.reis@madeira.gov.pt>;
Pedro Alexandre Fagundes F. Rodrigues <pedro.rodrigues@madeira.gov.pt>; Rafael Velosa <rafael.velosa@madeira.gov.pt>;
Ana Faria <anafaria@acin.pt>

Monica Carolina de Sousa Pereira,

O seu pedido foi recebido e analisado atentamente

Ticket lD: 20201 1'l 01 0001 51 I
Assunto: -

Com base na análise realizada:

A plataforma eletrónica de compras públicas acincov vem por este meio informar que, no âmbito do
procedimento com referência "10CP120_ÊS" lançado pela "Secretaria Regional de Equipamentos e

lnfraestruturas", o Operador Económico "Tecnovia Madeira, Sociedade de Empreitadas SA" realizou as ações infra
em plataforma para a criação e submissão da respetiva proposta:

2O2O-[O-27 L6:39:40 - Criação de proposta;

202O-IO-27 16:42:O9 - lnício de carregamento de documento (6. Doc_Proposta,zip);

2O2O-LO-27 17:07:32 - Fim de carregamento do documento (6. Doc_Proposta.zip);

2O2O-L0-27 77:OL:49 - lnício de submissão da proposta;

2O2O-I0-27 17:03:01- Submissão efetiva da proposta

lnformamos que, a ACIN, detentora da Plataforma Eletrónica acinGov, encontra-se certificada pela norma ISO

27001,, o que garante automaticamente a existência de um conjunto de mecanismos de redundância e

monitorização que permitem identificar, monitorizar e corrigir o desempenho e funcíonamento da infraestrutura
que suporta a plataforma eletrónica acinGov.

De acordo com os mecanismos e ferramentas de monitorização utilizados, não se registou qualquer período de
indisponibilidade ou falha por parte da plataforma eletrónica acinGov no dia 2020-10-27, em termos de upload de
ficheiros ou outro tipo de transação e prova disso foram os vários procedimentos que decorreram com
normalidade, inclusive as várias propostas submetÍdas ao procedimento 10CPL20_ES.

Com os melhores cumprimentos,

Nuno Jardim

Apoio ao cliente - acinGov

707 451 451 lgpgic@acingov.pl I https:r/www.agjnsov.pÉ

https://outlook.ofÍìce.com/mail/deeplink?version=20201 1 020O2.02&popoutv2=1
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https://outlook.office.com/mail/deeplink?version=20201102002.02&popoutv2=í
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,ffi,*._ I Nq{E-mail - Monica Carolina de Sousa

2020-11-10'14:05 - Monica Carolina de Sousa Pereira escreveu
Exmos. Senhores,

Nos termos e para efeitos do dísposto na alínea c), do n.e 1, do artigo 22.e, da Lei n.e 96/2ç15, de 17
de agosto, remeto a V/Exas.(em anexo) um pedido de informação solicitado pelo júri do procedimento
de contratação pública em referência, que tramita na plataforma eletrónica acinGov.

Com os melhores cumprimentos,

Pel'O Júri,
Mónica Pereira

Com os melhores cumprimentos,

Mónica Pereira - chefe de Divísão

Divisão de Formação de contratos Públicos - Gabinete de contratação pública

Sêcretaria Regional de EquÍpamentos e lnÍraestruturas

Direção Regional de Planeamento, Recursos e Gestão de Obras púbticas

Rua Dr. Pestana Júnior, 6- 9000-564 Funchal

Tel.: +351 291 207 383 - Ext. 501 8 - Fax: +351 291 207 3Bs

www.madei ra. gov. pl - monica.p@@&adeira.gov.pj

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE

Fstc e-maiÌ e quaisquer fidreiros iniorrnáticos com ele trarrsrnitidos são confidenci.ris, poden conter informacão privilegiada e clestinan-se ao

corrhecirnento e. uso exclusit'o da pre5s96 or,r enticlade a quem são dirigidos, não podendo o conteúdo dos mesnos ser alteraclo. Caso terüa
recebiclo este e-nraiÌ irrdeviclametrte, queira itrformar de imediato o reÌÌÌeterìte e proceder à destruição da nrensagem e de ever.rtuais cópias. É

estritaÍÌÌente F'roibido o uso, a c{istribuição, a cópia 6a qualquer forma de dissemìnação não autorizada deste e-mail e cle quaisquer ficheiros
nele contidos

ffi nr ageOtl4.png<ÌO1 D59AD4. EBI\SBIìF0
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Documento n.o 9

HosptrAl cENTRAL DA MADETRA - 1.ê FAsE - EscnvnçÃo e corureruçÕes pEntrÉRtcls
(ANEXo 9.1)

usrA DE EqutpAMENTos oe escnvnçÃo E TRANSeoRTE

pÍodrìro 1251607

produro 1251607

produro I51880,1

produro I51880'1

prochÌto I518804

procluto 1

produto

produto

pro(luto

procluto

prodüto

prodÌÌro -:ì3566.100

produro 3i5ó6.100

produro 12655218,24

prodÌÌro 12655218,24

prodnto l2ó55218.24

produro 12655218,21

produro 12655218,21

procluro lló55218,21
produto 11655218,24

produro 100+6510,4

pioliúiô' T'"-""'"''"'"
produro 4ó39068

Protlxie: 
ï " I ' " ;' "

prodrìto25',

24"

22"

21

20

19

18

17

16

t5

14

IJ

12

11.

10"

9',

8-

7-

6'

ESCAVADORAS ULICAS
Sacyr Somaguê, S.A./ Rlm - Engenharia e

N. de Equipamento Marca Modelo Operãcional Potència do
lVìotor (kw)

Locâtário R€curso a

têrceiras
entldades

ordem Balde (m3)

Escavadora de rastos

EscâvâdoÍe de rastos

'E3ëâVãUÒrâ de'rÊistôs

EscavadoÍa de rastos

EscavadoÍa de rastos

Escavadora de rastos

Escavadora de rastos

Escavadora de rastos

Escavadora de rastos

Escavadora de rastos

Escavadora de rastos

Escavadora de rastos

Escavadora de rastos

EscavadoÍa de rastos

Escavadora de rastos

Escavadora de rastos

Escavadora de raslos

Escavadora de rastos

EsëâVadorâ dê rãstoS

Kômâtsu

KirÍhâlsu

KómãÌisü

Komatsu

Komatsu

Komatsu

Komatsu

Komatsu

Komatsu

Komatsu

Komatsu

Komatsu

Komatsu

Fiat - Kobelco

Fiat - Kobelco

Fiât - Hìtâchi

Fiat - Hitachi

Hitacha

l.{itachl

PC1 30

PC 210 tC-7

'rPC 2'10 LC.E '

PC290 LC-1 1

PC350 LC-8

PC350 LC-8
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1 ,96

1,96

1,96

1,96

1,96

196
1.96

2,8

2

2

2

2

'1.5

í,5 l

Fernando & Correia, Lda

Fêrnándo & cóiaela, Lda

FeÍnando & CoÍÍeia, Lda

FéÍnâÍldo & c'olrêiâ; Ld€l

Fernando & CoÍreia, Lda

Consórcio SH

ConsóÍcio SH

Consórcio SH

Consórcio SH

Consórcio SH

Consórcio SH

Consórcio SH

Consórcìo SH

Consórcio SH

lrmãos Abreu HenÍiques, Lda

lrmáos Abreu Hen[iques, Lda

lrmáos Abreu HenÍiques, Lda

lrmáos Abreu Henriques, Lda

lrmãos Abreu Henriques, Lda

lrmàos Abreu Henriques, Lda

lrmãos AbÍeu HenÍiques, Lda

lrmâos Abreu Henriques, Lda

lrmáos AbÍeu Henriques, Lda

lrmáos Abreu Henriques, Lda

lrmãos Abreu Henriques, Lda

srm

5lm

stm

'slm
sìm

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

slm

sim

sim

sim

srm

sim

stm

srm

srm

srm

stm
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CAMIÕÉS BASCULANTES

Camiáo besculante

Camiáo baselante
Camiáo basculante

uamão bâsculante

Çâmrào basculante

camrão bâsculante

Cemião basculant6

Camiáo basculante

camrão bâsculanle

Camião basculante

Camião baselante

camrão basculante

camião basolante
Câmião besculante

Camião basculante

Camião basculante

Camião basculanle

Camião bâsculante

Camião bâsculante

Camião basculante

Câmiáo besculânte

Canúão basculante

Camiáo bâsculante

Camião basculante

Camião basculântB

Camião basculante

Camião basculante

Camiáo basculante

camião basculante

Camião basculante

Camião basculante

Camião bas@lante

Camião basculante

Camião baselante
Camião basculante

Camião basculante

Camiáo bâsculânte

Camião basculante

Camião basculante

Camão basculante

Camião basculante

Camião bâsculante

Câmiáo bâsculante

Camiáo basrulante

Cemiáo bâsculante

câmÍèo basculante

gâmrão basculante

Camiáo basfllantê

Equlp.mêrb

DAF

DAF

DAF

DAF

DAF

DAF

DAF

DAF

DAI-

DAF

DAF

DAF

DAF

DAF

DAF

OAF

DAF

DAF

DAF

DAF

OAF

DAF

IVECO

IVECO

DAF

DAF

Volvo

Volvo

volvo
Volvo

Volvo

Volvo

Volvo

MeÍcedes

DAF

DAF

DAF

DAF

DAF

OAF

DAF

DAF

DAF

DAF

DAF

OAF

DAF

DAF

85 CF

85 CF

85 ÇF

E5 CF

E5 CF

85 CF

85 CF

A5 (;F
E5 CF

85 CF

a5 ch
E5 CF

85 ÇF

65 CF

85 CF

65 CF

85 CF

85 CF

85 CF

E5 CF

Tracker

Megirus

85 CF

85 CF

FM84

FM.I2

tM12
FM12

FM12

FM12

FM12

2640 K

85 CF

85 CF

85 CF

85 CF

85 CF

85 CF

85 CF

85 CF

85 CF

A5 UF

E5 CF

85 CF

E5 CF

85 CF

1 2900

12900

12900

í2900
12900

12900

't2900

't2900

12900

't2900
12900

12900

't2900

1 2900

12900

12900

12900

1 2900

1 2900

12900

1 2900

12900

12882

12882

12902

12902

12777

121 30

12130

12'130

'12130

12130

12130

'11946
12902

125AO

12902

12902

12902

12902
12902

12580

125AO

125E0

1 2600

12600

12600

12600

cnlndr{. (cm3)

332,0

332,0

324,0

279,0

279,O

279,O

279.O

250,0

309,0

290,0

355,0

315,0

300,0

300.0

300.0

300.0

300.0

3í5,0
315,0

315,0

315,0

3'15.0

315.0

3'15.0

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35
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26
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26

26
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32
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32

32

32

32

32

32

32
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SACYR lgenhâria e lnfrâestruturas

SACYR lgênharia e lnfíaestruturâs

SACYR lgenhaÍia e lnÍrsestrutuÍas

SACYR lgenharia e lnfraestÍutuÍas

SACYR lgenharia e lnfraêstÍuluÍâs

SACYR lgenheria e lnÍraestruturâs

SACYR lgenhada e ,nÍraestÍuturas

SACYR lgenh€ria e lnfraestruturas

SACYR lgenhana e lnfraestruturas

SACYR lg€nhsria € lnfíaestruturas

SACYR lqenhâria e lntraestruturas

sAClYti lgenhana ê lnrâesrutuías
sAcYR lgenhafla ê lnÍraêstÍutuÍas

SACYR lqenhâria e lnfrâestrutuÍâs

sAcYR lqenharia e lnfraestruturas

SACYR lqenharia e lnÍiaestruturas

SACYR loenharia e lnÍraestruturâs

SACYR lqenharia e lnfrãestruturas

SACYR lqenharis e lnfÍaestÍutuEs
SACYR lqenharia e lnfÍaestruturas

SACYR lq8nharia e lnfraestruturas

RIM - EnoênhaÍia e Construcões.SA

RIM - Engenhâria e Construçóes,SA

Fernando & CorÍêiâ.Lda

Fernândo & CorÍeia,Lda

Fefnanoo & !;orreìa,Loa

Fernãndo & corrBra,Lda

Fernando & correia,Lda

Fernando & CoÍreia,Ldã

Fernando & Correia,Lda

Fernando & Correiâ,Ldâ

Férnando & Correia,Lda

Fsrnando & Correia,Lda

lrmáos Abreu Henriquês, Lds

rmãos Abreu Henriques, Lda

rmãos Abreu Henriques, Lda

rmãos Abreu Henriques, Lda

rmãos Abreu Henriques, Lda

lrmãos Abreu Henriques, Lda

Ímãos Abreu Henriques, Lda

santos & Jesus

lmãos Abreu Henriques, Lda

lrmãos Abreu Henriques, Lda

lmãos AbÍeu Henriques, Lda

lrmãos AbÍeu HenÍiques, Lda

lmãos Abreu Henriques, Lda
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Camião basculante

câmráo bâsdlânlê
Camião baselante
Camiâo basculante

câmião basculante

camtão basculante

caínão bâsculante

CâmiËo bâsculante

Camião bâsdlante

Camiáo bâsculante

Camião basculante

Camiáo besculante

Camião basculante

Camiáo basculânte

Camiáo basculante

camráo basculante

Câmiáo besculante

Camião basculante

Camião basOlante
Camião basculante

Camião basculante

Camiáo basculante

Camião basculante

Camião basculante

Camião basculante

Camiáo basculantê

camrão basculante

Camião basculante

Camião basculante

Camião basculante

camaã0 basculante

Camião bãscxlante

Cámaão basculante
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Camião basculante

Camião basculante

camião b9sculante
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Camião basculante

Câmião basculante

Camião basculante
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Camião basculante

Câmião bâsculante
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Camiáo basculante

Camião basculante
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Documento n.e 11

HOSPITAT CENTRAL DA MADEIRA - 1.E FASE - ESCAVAçÃO E CONTENçõrS PENIçÉNICNS
(ANExO s.1)

usrA DE EeurpAMENTos DE EScAVAçÃo E TRANSpoRTE

N.o de
ordem

30.153

30.152

30.151

30.150

30.149

30.148

30.t47
30.L46

30.145

30.L44

30.143

30.742
30.t4t
30.140

30.139

30.138

30.737

30.136

30.135

30.134

30.133

30.130

30.L29

30.L27

30.125

30.115

30.108

Equipamento

Hitachi

Hitachi

Hitachi

Hitachi

Hitachi

Hitachi

Hitachi

Hitachi

Kometsu

Kubota

Komatsu

Kometsu

Komatsu

Hitachi

Komatsu

Komatsu

Komatsu

Komatsu

Hitachi

Hitachi

Hitachi

Hitachi

Hitachi

HÌtachi

Hitachi

Marca

Caterpillar
Caterpillar

zx 13s us-6

ZX 33U-5A CLR

ZX 33U-sA CLT

zx 210 Lc-6

zx2t0Lc-6
zx 55 u-5A

ZX 55 U-sA

ZX 55 U-5A

PC 210 LC-11

U 17-3 alfa

PC 210 LC-11

PC 210 LC-11

PC 210 LC-ll
ZX 55 U-54

PC 210 LC-1l

PC 210 LC-11

PC 210 LC-11

PC 210 LC-1l
zx 130-5

ZX 210 LC-s8

zx 55 u-54
ZX 350 LCN-58

zx 470 LcH-58

zx 350 LcN-58

zx 470 LcH-58

Modelo

cAT 345 CL

345 B

Peso Operacional
(ks)

78,9

22

22

128,4

728,4

28,2

29,5

29,5

723

11,8

123
123

723
28,2

723

L23

L23

L23

73,4

122
28,2

202

270

202

270
239

239

Potência do Motor
(kw)

Capacidade do
Balde (m3)

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

PÍopÍietário Locatário
Recurso a terceiras

entidadês

ESCAVADORAS H ULICAS

Afavias - Engenharia e Construções, S.A.
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59*
58

56

55

54

53

52

51

50

48

46

30.95

30.91

30.90

30.89

30.85

30.60

30.46

30.178

30.r77
30.176

30.175

30.174

30.173

30.170

30.169

30.168

30.L67

30.166

30.165

30.164

30.160

30.1s8

30.155

30.154

Daewoo

Hitachi

Hitachi

Hitachi

Caterpillar

Hitachi

Hitachi

Komatsu

Komatsu

Komatsu

Kubota

Caterpillar
Caterpillar

Caterpillar

Komatsu

Hitachi

Komatsu

Hitachi

Solar 225 LC-V

zx2L0 Lc-3

zx 130-3

zx 280 LcN-3

320 C

2x225 USLC-6

ZX 85 USB-6

PC228 USLC-I1

PC 138 US-L1

PC 09-01 MRT

U17-3 alfa

324D
320 D

320 D

PC 09-1

ZX 85 USB-s

PC 210 LC-11

zxzto Lc-6

115

110

69

140

103

L28,4

42,4

I23
72,5

6,8

LL,3

t25
103

103

6,3

35,3

t23
t28,4

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

.g

@

@

@

tHt

LâI

..g

lg

E

lg

lg

.g

@

I ld I

t-ÊJ
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74

59

31.09

31.08

31.07

31.06

30T.11

30T.07

30T.06

30T.05

30T.03

30T.02

Hitachi

Hitachi

Hitachi

Hitachi

Caterpillar

Daewoo

Daewoo

Daewoo

Komatsu

Daewoo

zxL70w-6

zxt70w-6
zxI70w-6
zxL70w-58

325 CLN

Solar 255 LC-V

Solar 255 LC-V

Solar 75-V

PC 130-7 K

Solar 75-V

128,4

t28,4

128,4

122

t29

726

126

40,7

66

41,4

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

E

H

E
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Documento n.912

HosprrAl cENTRAL DA MADETRA - 1.a FASE - escevnçÃo r corurençÕrs pe RrrÉRrces

N.o de
ordem

Equiprmento MaÍct Modelo Cillndrada (cm3)
Potância Útil
Márima (KW)

Poso Bruto em
Circulação (T) terceins

entldades
ProprletáÍio Locatirio

Produto

Produto

Produto

Produto

Produto

Produto

Produto

Produto

Produto

Produto

Produto

Produto

Produto

Produto

Produto

Produto

Produto

Produto

Produto

Produto

Produto

Produto

Produto

Produto

Produto

Produto

Produto

Prod

uto
uto
uto

Produto

Produto

Produto

Produto

uto

uto
Produto

Produto

Produto

47742972

47738640

89473020

94037970

66164670

ro7281359

78845000

97452420

94037970

7622L236

104643630

104643630

104643630

108296640

115689600

115689600

80038790

115689600

80038790

108296640

50540000

114609690

L74609690

114609690

114609690

78845000

78845000

L28792L60

128792t60
L28792160

128792160

128792L60

114609690

114609690

114609690

114609690

114609690

114609690

94037970

94037970

s
Qtr<\<

39

38

37

36

32

29

27

26

25

23

20

18

77

16

L4

13

72

11

10

9

I
7

6

5

4

3

2

1

70.277

t0.276
r0.275
to.274
t0.273
to.272
to.27L
t0.270
10.269

10.268

to.267
10.265

L0.2&
10.263

to.262
r0.26L
10.260

10.160

10.157

10.156

10.155

L0.21

10.154

10.153

10.152

10.151

10.150

10.149

t0.r47
10.146

10.145

t0.t44
10.138

10.136

ro.L29
10.109

10.04

10.03

Volvo

Volvo

Volvo

Volvo

Volvo

Volvo

Volvo
Volvo

Volvo

Volvo

Volvo

Volvo

Volvo

Volvo

Volvo

Volvo

Volvo

Scania

Volvo

Scania

Scania

Scania

Scania

Scania

Volvo

Volvo

Volvo

Volvo

Scania

Scania

Volvo

Volvo

Volvo

Volvo

Scania

Scania

Scania

Scania

FMX-39 (6x4)

FMX 6X4

FMX 6X4

FMX 6X4

FMX 6X4

FMX 6X4

FMX 6X4

FM.46 L1EH1

FM46 L1EH1

FM-46 LlEH1

FM-46 L1EH1

FM.46 L1EH1

FM 12-32 (6X4) L1H1

FM 12-32 (6X4) L1H1

FMX 6X4

FMX 6X4

FMX 6X4

FMX 6X4

FM 12-43 (8X4) L1EH1

P r24 CB 6X4 HZ 360

P 124 B (8X4) Z

P L24 CB 6X4 HZ 360

P t24B BX4IZ
P L24BBX IZ
FM 12-43 (8X4) L1EHl

FMX-39 (6x4)
FMX-39 (6X4)

P IL3H-6X4-Z-360-42
P 7248 rcX4ìZ

FM 12-39 (6X4) L1H1

tM t2-37 (6X4) L1H1

FM 12-46 (8X4ì L1EHl

Ft 10 6X4 26

P L24B l6X4lZ
P L24CB6X4HZ400
T 113 H-4X2-Z-310-50

T 113 H-4X2-Z-310-50

L2777
72777
L2777
L2777

L2777

L2777
L2t30
12 130

L2777

12777

10 640

T2L3O

11 700

L]-705
11 700

T2L3O

12777
12777
12777
t702t
Lt705
12T3O

L2L3O

12t30
9 603

11 705

1I705
LTO2O

11 021

345

345

345

345

345

345

315

315

315

345

315

315

2SO

250

345

345

345

279

263

309

263

309

309

279

315

315

315

266

309

309

250

279

265

309

294
228

228

26

26

26

26

26

26

32

32

32

32

32

26

26

26

26

26

26

19

32

26

32

26

2a
32

32

26

26

26

26

26

26

26

3t,7
26

26

26

19

19

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

Afavias - Engenharla e Construções, S.A.

CAMIÕES BASCULANTES
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l.g
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u
83

82

81

80

79

78

77

76

75

74

73

72

7t
70

69

68

67

66

65

64

63

62

61

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

45

M
43

42

4T

40

16.05

L2T.O4

12T.03

t2T.02

12T.01

72.59

12.58

72.57

L2.4L

12.39

12.27

12.L8

T2,T6

12.T5

t2.L4
roÍ.29
roT.23

toÍ.22
1.0T.21.

10T.20

10T-19

10T.16

10T.15

10T.14

10T.13

t0Í.L2
10T.11

10T.10

10T.09

10T.08

70r.07

10T.06

10T.05

10T.03

10T.02

10T.01

10.66

10.65

10.64

10.55

10.54

10.50

10.49

10.48

ro.47
10.39

Fruehauf

Volvo

Volvo

Volvo

Volvo

Mercedes

Volvo

Scãnia

Scãnie

Scania

Volvo

Scania

Volvo

Scania

Scania

Scania

Volvo

Volvo

Volvo

Volvo

Volvo

Volvo

Volvo

Volvo

Volvo

Volvo

Volvo

Volvo

Volvo

Volvo

Volvo

Volvo

Volvo

Volvo

Volvo

Scania

Scania

Scania

Scania

Scania

Sca nia

Scania

Scania

Scania

Scania

Scenia

YBHS-FAZPP-76/20-l

FH t2-32 (6X4) TRACTOT

FH 72-37 (4X2) TRACr-OF

FH L2-32 (6X4) TRACÍOI

FH L2-32 (6X4) TRASTOÍ

26441l
FMX D13 6X4

500 A 6X4 Z

P L24 A( XZ\Z

P 724 A(6X4lZ
FH 12-35 (4X2ì TRACTOF

P 420 A4X2Z
FH 12.35 (4X2) TRACTOF

P 420 A4X2Z
P 420 A4X2Z
P L24B (8X4lZ
FM 12-46 (8X4) L1HE1

FM 12-46 (8X4) L1HE1

FM T2.46 í8X4} LlHE1

FM 12-46 (8X4) L1HEl

tM 12-46 (8X4) LlEH1

FM 12-43 (8X4) L1EHl

tM L2-43 (8X4) t1EH1

FM 13-37 (6x4) L1EH1

FM 13-37 (6X4) L1EH1

FM 37 (6X41 LlEH1

FM 37 (6X4} LlEHl
FM 37 (6X4} L1EH1

FM 37 (6X4) LlEH1

FM 37 (6X4) L1EHl

FM 37 (6x4) L1EH1

FM 37 í6X4} LIEH].

FM 37 (6X4) L1EH1

FM 12-46 (8X4) L1EHl

FM 12-46 (8X4) L1EH1

P t24 CB 6X4 HZ 360

P t24B{6,X4lZ
P 1248 (6X4lZ
P 124 B (8X4) Z

42086X42
420 B 6X4Z

P 1248 (8X4)Z

P t24B(6X4lZ
P L24 B rcX4\Z

P L24s (6X4lZ
P 124 B (6X4lZ

L2t30
12T3O

12 130

12 130

Ll946
12777
L5 607

11705

11 705

12 130

17705

12 130

IL7O5
11 705

71700
t2r30
L2t30
L2L3O

12 130

t2t30
L2L3O

12 130

L2777
L2777

L2777
12777

L2777
L2777

12777
L2777

12777

L2777

12r30
L2L3O

Lt705
11705

11 705

10 600

11 705

LT705

Lt705
11 705

Lt705
1L 705

tL70s

309

309

309

309

320

405

368

309

309

309

309

309

309

309

309

279

279

279

279

279

279

279

279

264

264
264

264
264

264

264

2U
264

279

279

263

309

309

250

309

309

309

309

309

309

309

30

40

40

40

40

40

44

33,5

40

40

40

40

40

40

40

32

32

32

32

32

32

?)
32

32

26

26

26

26

26

26

26

26

26

32

32

26

26

26

32

26

26

32

26

26

26

26

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

E

l.a

ld I

@

@

@

@

Produto

Produto

Produto

Produto

Produto

Produto

Produto

Produto

Produto

Produto

Produto

PÍoduto

Produto

Produto

Produto

Produto

94037970

94037970

115739040

94037970

94037970

84800000

94037970

94037970

80038790

108295640

108296640

87701328

87701328

8770L328

8770L328

87701328

87701328

8770t328

87701328

87707328

114073056

108296640

108296640

1082966/,0

108296640

108296640

108296640

10829664,0

115689600

144673800

144673800

149926800

144673800

149926800

144673800

144673800

t92403096

227686L40

152908800

149926800

149926800

149926800

149926800

Produto

Produto

Produto

Produto

Produto

PÍoduto

Produto

Produto

Produto

Produto

Produto

Produto

Produto

2/3

-



16T.08

16T.07

16.83

16.55

16.54

16.45

76.43

T6.L4

16.13

76.r2

16.11

16.10

16.08

Fruehauf

Fruehauf

Fruehauf

MonteneRl

Fruehauf

Montenegr

Basreboqu

Frueha uf

Fruehauf

Fruehauf

Minerva

Fruehauf

lntã Eimar

YBH.FA2PP.73/2O

YBH-IA2PP.73/2O

YBH-FA2PP-73/20

svF 26 18SE

YBHS-FA2PP-76/20-l

svF 26 18SE

BR PA 381

YBHS-FA2PP-76/2G.1

YBHS.FAZPP-76l20 I

YBHS.FA2PP-76120.I

Euro 2000 GC

YBHS-qA2PP-76/20-l

SVR 62 E

30

30

30

31

31

31

30

31

31

31

31

30

36

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

AFAVIAS

@
9057507301

9 057,51

Somatório dos Produtos

Quociente

IffiWffi
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Documento n.o 13

HosptrAl CENTRAL DA MADETRA - 1.. FASE - EScAvAçÃo E coNTENçÕEs pentrÉntcas
(ANEXO s.1)

LtsrA DE EeutpAMENTos oe esclveçÃo E TRANSPoRTE

produto 0

produto 0

produto 0

produto 0

pÍoduto 0

produto 0

produto 0

produto 0
produto 0
prodÌúo 0
produto 0
produto 0

produto 0
produto 0

pÍoduto 0

pÍoduto 0

produto 0

produto 0

produto 0

produto 0

pÍoduto 0

produto 0

produto 0

produto 0

Somatório 0

N-o dê
ordem

e SAN HCt - s ALVES

ESCAVADORAS HIDRAULICAS

Escavadora de rastos

Escavadora de raslos

Escevedora Hidraulica

Escavadora Hidraulice

Escavadora Hidraulica

Ëscevadora Hidraulica

Escavadora Hidraulica

Escavadora Hidraulica

Escavadora Hidraulica

Escavadora de rastos

Escavadora de rastos

Escevadora de raslos

Escavedora de rastos

Escâvadora de rastos

Escavadora de râstos

Escavadora dê rastos

Escavadora de rastos

Escavadora de rastos

Escâvedora de restos

Escevadora de rastos

Escavadora de rastos

Escavadora de raslos

Escavedora de raslos

Escavadora de rastos

tsqurPrmento

Volvo

Volvo

Caterpillar

Caterpillar

caterpillar
Caterpillar

Volvo

Volvo
Gaterpillar

Fiat - Hitachi

Fiat - Hitachi

Fial - Hitâchi

Fiat - Hitachi

Hitachi

Hitechi

Hitâchi

Hitachi

Hitachi

HÍtechi

Hitachi

KOMATSU

DOOSAN

KOMAÌSU

KOMATSU

mrcl

EC 360 CNL

EC 360 BLC

323D1

323D1

323D1

323 0LN

EC 250 NL

EC 360 NL

349 LME

EX 355

EX 355

EX 355

EX 355

zx2ao
zx2ao
7J210
zx 210

2x210
zx 160

zx 160

PC-350 LNC-E

SOLAR 225NLC.

PC350 NLC-E S

PC3s0 NLC-8 S

lf*ïï 

oo"'"'""''

184

144

110

160

198

317

Potènch do
Motor [kw)

í,30

3,43

Gap.çld.ds dg
Balde {m3l

ALVES RIEEIRO

ALVES RIBEIRO

{LVES RIBEIRO

{LVES RIBEIRO

ALVES RIBEIRO

CLVES RIBEIRO

ALVES RIBEIRO

CSJ

CSJ

csJ
CSJ

Proprlêtá rlo LOCaUnO

MMAS

MMAS

IAH
IAH
IAH
IAH
IAH

IAH

IAH

IAH

IAH

IAH

IAH

R*UFO I
iercelns
êntld.dês

QuocienteffiilM
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Documento n.o 14

HOSPITAL CENTRAL DA MADEIRA. l.' FASE . ESCAVAçÃO E CONTENçÕES PERIFÉRICAS
(ANÊXO s.1)

LtsrA DE EeutpAMENTos DE ESCAVAçÃo E TRANSPoRTE

PïodÌrto
Produto
Produto
Produto
Produto
Produto

Produto
Produto

PÍoduto
Produto

Produto
Produto

Produto

Produto
PÌoduto
Produto

Produto
Produto
Produto
Produto
ProdÌüo
Produto
Produto
Produto
Ploduto
ProdrÌto

Píoduto
Produto
Produto

ProdIto
Prodrüo

Produto
Produto
Prodüo
PÌoduto

Ploduto
Produto
Produto
Produto

Produto
Produto

Prodrúo

Produto

Produto
Produto

0

0

0

0

0

0

127008000

l 27008000

I 27008000
I 27008000
l 27008000

I 23859200
I 23859200

I 23859200
l 23859200
I 23859200

126806400

I r 9085460

99082560
99082560
99082560
0

I 85986680

185986680

I 8 I 843200
0

0
I 85574488

I 85574488

I 85574488

t07428490
l 69355992

9 I 582400

r 14681600

I 53-324000

I 53324000

I 19941440

169078800

l 32503040

l 35263040
192Ì35000

2 r r 348500

192 I 35000

I 85986680

229735040

R
\<
<.44

42

40

37

36

35

34

32

31

30

to
28

27

24

23

)1
2g

19

18

't7

16

15

14

12

1'l

10

9

I
I

N.'de
ordem

ETERMAR e s.A.
CAMIOES EASCULANTES

TractoÍ + semi{eboque
Tractor + semi{eboque

TractoÍ + semi{eboque

TÍactor + semi-reboque

Tractof + semi{eboquê
Camião basculante

Camião bâsculante

Camião basculante

Camião basculante

Csmião basculante

Camião basfllante
Camião basculante

Camião bãsillânte
Camiáo bssdlante
Camião basculante

Camiáo basculante

Camião bâsculante

Camião basculante

Camião basculante

Basculante 3 eixos

Basculante 3 eixos

Trator+ semi-reboque basculante

Trator+ semÊÍeboque basculante

BascuÍante 4 eixos

Basculante 4 eixos

Basculente 4 eixos

Easculante 4 eixos

Câmiâo basculante

camião Dasculante

camião bssculante

Camião basculante

Camião basculante

Camião basculsnte

Camião basculante

Camião bâsculante

Camião basculante

Câmião basculantê

Camião basculante

camiã0 basculante

camrão baselantê

camrão basculante

TractoÍ
Tractor + semi{eboque

TÍactoÍ + semi-reboque

TractoÍ + semi{eboqus

SCANIA

MERCEDES

MÊRCÉDES

MERCEDES

MERCEDES

VIERCEOÉS

VOLVO

MERCEDES

VOLVO

VOLVO

VOLVO

MERCEDES

DAF

VOLVO

SCANIA

SCANIA

SCANIA

SCANIA

SCANIA

Volvo

Volvo

Mercedes

Mercedes

Mercêdês

Mercedes

Mer@des

MeÍ@des

DAF

DAF

DAF

DAF

DAF

OAF

DAF

DAF

DAF

DAF

DAF

DAF

DAF

IJAF

IVECO

IVECO

IVECO

VOLVO

R 500 4'2 A
963-4-B

963-4-B

963-4-A

963-4-A

963-8-G

FM 84 FM

963-8-G

FM8442TRH4

VTR3R

2M93C

G4141K4N42

4T867CN 140

FH16,550 6.4
R 420 CB 6.6

R 45OA

R 45OA

R 45OA

R 45OA

VM33O

VM33O

AROCS 1845

AROCS 1645

AROCS 3240

AROCS 3240

AROCS 3240

AROCS 3240

85 CF

E5 CF

E5 CF

85 CF

85 CF

85 CF

85 CF

85 CF

85 CF

85 CF

6s cF
E5 CF

A5 CF

STRALIS 420

STRALIS 420

STRALIS 4EO

FH52O

15607

12809

12809

12809

12809

'12809

12780

12809

't2130

'12777

12777

I 1946

12580

'16123

11705

'12742
12742

12742

't2742

17220

17220

12E09

12809

1c€'77

1ú77
10677

12902

123AO

129c2

12902

12902

12902

12902

I 2600

í2600

12600

'12600

12600

368.0

330,0

3/5,0

375,0

375,0

330,0

324,O

330.0

309.0

375,0

375,0

300,0

280,0

404,O

353,0

331,0

331,0

331,0

331,0

330,0

330,0

330,0

330,0

290,0

290,0

290,0

355,0

315,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

315.0

315,0

315,0

315,0

315,0

(Kvq

44

44

32

32

32

32

26

26

26

44

44

44

44

44

44

32

32

26

32

32

32

32

32

32

32

32

m

ALVES RIEEIRO

ALVES RIBEIRO

ALVES RIBÊIRO

ALVES RIBEIRO

ALVES RIBEIRO

ALVES RIBEIRO

ALVES RIBEIRO

ALVES RIE]EIRO

CSJ

CSJ

CSJ

CSJ

qÀNTAG
SANTAG
SANTAG
SANTAG
SANTAG
SANTAG

SANTAG
SANTAG
SANTAG
SANTAG
SANTAG
SANTAG
SANTAG
SANTAG

SANTAG
MMAS
MMAS
MMAS
MMAS

IAH

IAH

IAH

IAH

IAH

IAH

IAH

IAH

IAH

IAH

IAH

IAH

Santos &

Santos &
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90

E9

88

a/
86

E4

83

a2

81

80

79

78

f7
76

t4

72

71

60

55

54

53

49

4iì

47

46

N.o dc
ordêm

HCt - ALVES
CAMIOES BASCULANTES

camião basfllante
Câmião bâsculânte

camrão basculante

camião basculante

Camião basculante

Camaão bâsculante

Camíáo basculante

Câmião basculante

Câmião basculante

Camião basculante

Camião basculante

Camião basculante

camrão Dasculante

Camião basculante

Camiáo basculante

Camião basculante

Camião bâselante

Camião basculãnte

Camião basculante

Camião basculante

Camião basculante

Câmião basculante

Camião basculante

Camião basculante

Camião basillante
Camião basculante

Camiáo basillânte
camiào besculante

camiáo bssculante

camrão Dasillante
Tractor + semi{eboque

Tractor + semi-Íeboque

Tractor + semi{eboque
Tractor + semi{eboque
Tractor + semi{eboque
Trâctor + semi{eboque
TÍâctor + semi{eboque

Tractor + semi{sboque

Tractor + semi{eboque

TractoÍ + semFroboque

Tfâctor + semFreboque

Tractor + semi{eboqus

Tractor + semi{eboque
TractoÍ + semi{eboque

ÈqulFmcnb

SCANIA

SCANIA

SCANIA

SCANIA

SCANIA

VOLVO

SCANIA

VOLVO

VOLVO

VOLVO

VOLVO

VOLVO

SCANIA

MAN

MAN

MAN

MAN

MAN

VOLVO

SCANIA

SCANIA

SCANIA

SCANIA

SCANIA

SCANIA

SCANIA

SCANIA

SCANIA

SCANIA

RENAULT

SÇANIA

SCANIA

MERCEDES

MÉRCEDÉS

MERCEDES

MERCEDES

MERCEDES

SCANIA

MERCEDES

MERCEDES

MERCEDES

MERCÊOES

MERCEDES

cv R 420 cA
R500 cB 8X4

P124 CA 4X4

R420 CA 4X4

P124 CA 4X4

Ft14x2r
R124 CA 4X4

FM12-43 8X4

FM 480 C 8X4

FM12-43 8X4

FH 16

FM 480 C 8X4

124 400 8X4
F14

L 2007 46 006

TGS 35.480

35414
35430

FM 12

R 42OA

R 42OA

R 42OA

R 42OA

R 42OA

R 42OA

R 42OA

R 42OA

R 42OA

R 42OA

N15 I GL

HDOO'I

RSOOLA4/2HH

R

AROCS 2045

AROCS 2045

AROCS 2045

AROCS 2045

AROCS'1851

R620 LA 4*2

963-4-A

AROCS 1651

AROCS 1851

AROCS 205í
AROCS 1851

1 1705

15607

'11705
11705

1 1705

12777

'11705

't2130
12780

12130

12780

11705

1 1844

12419

12419

'11967

1 0518

12't30

11705

11705

'11705

11705

11705

11705

'11705

1 1705

11t05
11705

45aO

12171

1 5607

1 5607

12409

1280S

12809

12809

12809

15607

12809

12809

12809

12809

12809

clrndÌ.dã (cmf)

309,0

353,0

309,0

309,0

375,0

309,0

309,0

353,0

30e.0

5s2,0

353.0

294,0

309,0

324,0

353,0

301,0

316.0

309.0

309,0

309,0

309.0

309,0

30s,0

309,0

309,0

309,0

309,0

309,0

132,O

390,0

456,0

368,0

330,0

330,0

330,0

330,0

375,0

456.0

375,0

375,0

375,0

375,0

375,0

{KW

44
32

44

44

44

44

44

44

32

32

32

44

32

32

32

32

32

32

32

10

44

44

44

44

44
44

44
44

Pê3O BrUb.h GiGUbçàO
(rt

Proprhtá.lo

Bâtalhâ dos

Batalha dos

Batalha dos

Batalha dos

Batalha dos

Batalha dos

Batalha dos

Batalha dos

Batalha dos

Batalha dos

Batalha dos

Batalha dos

Batalha dos

Jofilioes
Jofilioes
JÒfiliDes

Jofilioes
Jofilioes

MMÁS
MMÁS
MMÂS
MMAq
MMAS

MMÂS
MMAS

MMAS
MMAS
MMAS
MMAS

SÁ.NTÂC
SANTAG
SANTAG
SANTA(.l
SANTAG
SANTAG
SANTAG

SANTAG
SÁNTAG
SANTAG
SANTAG
SANTAG
SANTAG
SANTAG
SANTAG

brc.lhs

HOSPITAL CENTRAL DA MADEIRA. l.'FASE. ESCAVAçÃO E CONTENçÔES PERIFÉRICAS
(ANEXO e.1)

LISTA DE EQUIPAMENTOS DE ESCAVAçÃO E TRANSPORTE

PÍodlto
Produto
Produto
Produto

Produto
Pl odÌrto

Produto

PÌoduto

Produto
Produto
ProdutÕ

Produto
Produto
Produto
Produto
ProdIto
Produto

Produto

Produto
Produto
Produto
Produto
Produto
Prodúo
Produto
Prodrúo

Procluto

Prcduto
Produto
Produto
Produto

Produto

Produto
Produto
Produto
Produto
Produto

Produto

Produto

Prodtúo

Produto
PÍoduto

Produto
Produto
Produto

21 1348500

2l 1348500

2l 1348500

2l 1348500

l 921 3s000
284671680

192135000

185986680

I 85986680

I 85986680
I 35263040

229735040
284671680
219253320
6045600
I 44673800

I 4467_1800

t44673800

144673800

144673800

144673800

144673800

144673800

I 44673800
t44673800
I 49926800

1063580 l6
I 1s266144

140285024

128760t92
1t7508992

I 10120640

144362880

39t59s424
I 19941440

144362880

ne94t440
l59l4t 180

210820500

197877680

l59l4l 180

l59l4ll80
l59l4l 180

t76296672
159141 180

s
\--

ã,
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e1

N.'de
ordem

Camião basculante

Equlpãmcnto

SCANIA R500 cB 8X4

Modelo

15600 426,O

(r(wl

32

(o

ETERMAR. CONSTRUCTORA SAN HCt -e

Batalha dos

teÍcê163

BASCULANTES

HOSPITAL cENTRAL DA MADETRA - 1.. FASE - ESCAVAçÃO E CONTENçÕeS penlrÉnrcas
(ANEXO e.1)

LISTA DE EQUIPAMENTOS OE ESCAVAçÃO E TRANSPORTE

Nos equipamentos listados (i) não são apresentados os documêntos comprovativos de todas as caracterÍsticas técnicas e/ou da correspondente propriedade, Nestes termos,

estes equipamentos não foram considerados para efeito de avaliação do subfator 53.

ProdÌúo 212659200

Sonatório 13041ó30810

Quociente l3 041,63
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